

## **Odpowiedzi na zapytania.**

Nasz znak : RG -341/11/2008

Żabno, 24.07.2008 r.

**Dotyczy przetargu pod nazwą : „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Żabnie – „Moje boisko – Orlik 2012”**

Pytanie 1 : W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił termin realizacji zadania 100 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Biorąc pod uwagę, że termin otwarcia ofert to 31.07.2008, to wskazany termin realizacji może się kończyć w pierwszej połowie listopada. Ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura > 10C) zadajemy pytanie, czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie nawierzchni sztucznych, Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2009?

Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji zadania na 2009 rok.

Pytanie 2 : Certyfikaty FIFA 1 STAR, FIFA 1 STAR, określające parametry techniczno – użytkowe są wydawane dla systemów trawy syntetycznej wraz z matą gumową, tzw. shock – padem. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy w wycenie trawy syntetycznej należy uwzględnić wspomnianą matę gumową. W tym miejscu nadmieniamy, że brak maty gumowej powoduje, że trawa syntetyczna nie uzyskuje właściwych parametrów, wymienionych w certyfikatach.

Odpowiedź : Wyceniona trawa w ofercie ma odpowiadać parametrom techniczno – użytkowym określonym w certyfikatach FIFA 1 STAR, FIFA 1 STAR.