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Odpowiedzi na pytania Oferentéw

Nasz znak : RG -341/38/2009 Zabno, 15.07 2009 r.
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej
zhibrki odpadéw z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obstugi terenow
techniczno ~ produkeyjnych.

1. Wnosimy o dostosowanie zapiséw SIWZ rozdzial V pkt. 2 do art. 22 ust. 1 pkt 2 znowelizowanej ustawy
Pzp w zakresie mozliwosci pizedstawienia pisemnego zobowiazania innego podmiotu do udostepnienia
potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia

Zamawiajqcy modyfikuje tresé SIWZ na zapis:

»2) posiadajq niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujq potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawia pisemne zobowiqzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia,”

2. W rozdziale V SIWZ pkt 6 Zamawiajacy postawit wymég wykonania 3 zadan odpowiadajacych swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia o wartosci nie mniejszej niz 3 min zt,
Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosei interpretacyjne prosimy o wyjasnienie czy nalezy pizez to rozumieé, iz
kazda robota budowlana ma by¢ o wartosci nie mniejszej niz 3 min ztotych?

Kazda robota budowlana ma byé wartosci nie mniejszej niz 3 min zlotych,

3. Wnosimy o dostosowanie zapiséw SIWZ rozdziat V pkt 3 do art. 89 Zznowelizowanej ustawy Pzp w
zakresie przestanek odrzucenia oferty
Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ SIWZ na zapis:

»1)  jest niezgodna 7 ustawq;

2) Jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, 7
zastrzeieniem art. 87 ust, 2 pkt 3;

3) Jej zlotenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumienin priepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razqco niskq ceng w stosunku do prizedmiotu zamowienia;

3) zostala zlotona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8 jest niewaina na podstawie odrebnych prrepiséw.”

4. Wnosimy o dostosowanie zapiséw SIWZ rozdziat IX pkt 4 méwiacych, ze ,,Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, ktérzy otrzymali SIWZ . * do art 38 ust. 2 znowelizowanej ustawy
Pzp.

Zamawiajqcy modyfikuje czes¢ specyfikacji

nZamawiajqcy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktdrzy otrzymali SIWZ chyba, ie pytanie
wplynelo do zamawiajacego na mniej niz 6 dni prred uplywem terminu skladania ofert.”

Na zapis:

» Tres¢ zapytant wraz z wyjasnieniami zamawiajqcy przekazuje wykonawcom, ktorym priekazal
specyfikacje istotnych warunkdéw zaméwienia, bez ujawniania Zrédia zapytania, a jeteli specyfikacja jest
udostgpniana na stronie internetowej, zamieszeza na tej stronie,”

5 Zgodnie z art. 85 ust 2 znowelizowanej ustawy Pzp ,,Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiajacego moze pizedtuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz co najmniej
na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrécié si¢ do wykonawedw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.” W zwiazku z powyzszym
wnosinly do dostosowanie zapisow SIWZ rozdzial XI do wymogdw prawa.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SIWZ na zapis:



»2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moze priedtuzyé termin wiqzania z ofertq , z
tym, Ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmnicj na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania 2 ofertg
Zwrdcic sig do wykonawcow o wyraienie zgody na prrediutenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy
Jednak niz 60 dni”

6 W rozdziale XVII pkt 10 SIWZ zawarto zapis méwiacy, ze ,.kwota, o ktérej mowa w pkt 239 ..,
Wnosimy o modyfikacj¢ gdyz ninigjsza specyfikacja nie zawiera pkt 23 9.

Zamawiajqcy modyfikuje tresé SIWZ na zapis:

»Kwotg stanowiqeq 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczer 7 iytudu
gwarancji jakosci zostanie zwrécona nie pétniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.”

7. Wnosimy o dostosowante zatacznika nt 2 — Oéwiadezenie Wykonawcey — do art. 22 ust 1 pkt 2
znowelizowanej ustawy Pzp w zakresie mozliwosci przedstawienia pisemnego zobowiazania innego
podmiotu do udostgpnienia potencjahy technicznego i 0séb zdolnych do wykonywania zaméwienia.,
Zamawiajqcy modyfikuje tresé SIWZ na zapis:

»2) posiadajq niezhednq wiedze i doswiadczenie oraz dysponujq potencialem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowiqzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potenciatu technicznego i os6b zdolnych do wykonania zamdwienia,”

8. W niniejszym postgpowaniu Zamawiajacy przyjat ryczaltowy sposéb wynagrodzenia zgodnie z par 4 ust.
I wzoru umowy W pat. 5 ust 2 wzoru umowy Zamawiajacy informuje, iz wynagrodzenie stanowié bedzie
wynik sumy iloczynu ilogci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych. Ponadto do obowigzkdw
Wykonawey naleze¢ bedzie skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw min
Szczegdtowe obmiary robot ( par. 6 ust 1 pkt 4 lit. a)). Prosimy zatem o wyjasnienie,

Zamawiajqcemu chodzi o iloczyn wartosci pozycji wycenianych ryczattowo, oraz o szczegolowe obmiary
robot w przypadku skorzystania z zapiséw umownych: Par 14ipar 17 pkt 4 HIOWY.

8.1 Skoro Zamawiajacy przyjat rozliczenie ryczattowe (a nie kosztorysowe) to w jakim celu okreéla zarazem,
ze ustali wynagrodzenie wykonawcy jako sume iloczynu ilosci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych
Ponadto rozliczenie ryczaltowe polega na tym ze, Wykonawca ma obowiazek wykonaé przedmiot
zamowienia zgodnie z jego opisem oraz co do zasady jest stale i niezmienne, nawet w sytuacji, gdy w trakcie
zawierania umowy niec mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac i dlatego nie jest rozliczane
obmiarowo

Zamawiajqcemu chodzi o iloczyn wartosci pozycji wycenianych ryczattowo, oraz o szczegdlowe obmiary
robot w preypadku skorzystania z zapiséw umownych: Par 14 i par 17 pht 4 HIOWY.

82 W jakim celu Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przedstawit szczegétowe obmiary robét skoro
wymaga zalgczenia do dokumentacji powykonawczej inwentaryzacjg powykonawczg geodezyjna ( par 5
ust. 5 wzoru umowy) a p przedmiot zamdwienia bgdzie rozliczony w sposéb ryczattowy a nie obmiarowy.
Zamawiajqeemu chodzi o iloczyn wartosci pozycji wycenianych ryczaltowo, oraz o szezegdlowe obmiary
robot w przypadku skorzystania z zapisow umownych: Par 14 i par 17 pkt 4 umowy.

9 Wpar 12 ust 3 wzoru umowy zawarto zapis méwiacy, ze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odszkodowania uzupeiajacego w przypadku gdy kary umowne nie pokryia szkod. W celu zado$éuczynienia
zasadzie ckwiwalentno$é $wiadczen wzajemnych stron umowy wnosimy o dodanie zapisu mowiacego, ze
Wykonawcea ma réwniez prawo do dochodzenia odszkodowania uzupemhiajacego gdy kary umowne nie
pokryija szkody

Zamawiajgcy modyfikuje umowe:

Wykonawca ma réwnie; prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, gdy kary umowne nie
Pokryjq szkody.

10. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne na zasadach okreslonych w par 12 ust. 1 wzoru
umowy W celu zados¢uczynienia zasadzie ekwiwalentnos¢ §wiadczen stron umowy wnosimy o dodanie
zapis6w mowiacych, iz Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwloki w przekazaniu
placu budowy, opdznienia w przystapieniu do odbioru robét czy niedotrzymania innych terminéw zawartych
W umowie.

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy umowne.

11. W par. 13 wzoru umowy zawarto zapisie Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo na terenie
budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody 0séb trzecich wynikle w zwiazku z
wykonywaniem rob6t — bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancji Wnosimy o modyfikacje
zapisu, gdyz Wykonawca odpowiada prawnie za teren budowy tylko i wytacznie w okresie od przekazania



terenu budowy do zakoriczenia rob6t (podpisania protokotu koficowego robét) i moze odpowiadaé tylko i
wylacznie za szkody wynikte w tym wlasnie okresie (gdyz jest on pod jego prawng odpowiedzialnoscia i
dyspozycja) a nie po wykonaniu robdt budowlanych (kiedy nie ma uprawnien do jego wiadania, wiec
réwniez nie ma wplywu na to co sig tam dzieje}. Wnosimy zatem o modyfikacje zapiséw wzoru umowy
Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ umowy na zapis:

»Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatani na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szhody 0s0b triecich wynikle w zwigzku 7 wykonywaniem robdt - w
trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu do czasu catkowitego przejecia proedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego”

12 Prosimy o odpowied? ile maksymalnie bedzie trwat odbidr koficowy robét przy zatozeniu, ze nie
stwierdzi sig zadnych wad i usterek (upowazniajacych do odstapienia od odbioru i Wykonawca wywiaze sig
ze wszystkich warunkow formalnych odbioru)?

Przy zalofeniu, te Zamawiajacy nie stwierdzi tadnych wad i usterek (upowazniajacych do odstapienia od
odbioru i Wykonawca wywigze sig ze wszystkich warunkéw formalnych odbioru), odbidr koricowy robot
bedzie trwal 3 dni.

13. Zamawiajacy przewiduje czgsciowe fakturowanie rob6t ( par 5 ust. wzoru umowy). Prosimy zatem o
wyjasnienie na jakich zasadach (procedura) oraz w jakich terminach (ile dni) beda przebiegaty odbiory
czesciowe robot?

Zamawiajqcy przewiduje czesciowe fakturowanie robdt — raz na kwartal, na zasadach ogolnie przyjetych &,
Wykenawca jest zobowiqzany do przedikladania jeden raz na kwartaf protokotu odbioru robdt czesciowych,
po odebraniu prawidlowe wykonanych robdt przez Inspektora Nadzoru, w terminie do 3 dni od przekazania

protokolu, Zamawiajqcy przekaie prawidlowo wystawionq fakture Zamawiajacemu.

14. Prosimy o modyfikacj¢ par 17 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy gdyz wystapit tu blad w numerze paragrafu
gdyz par. 7 ust. 1 dotyczy zapewnienia potencjatu ludzkiego i materialéw a nie terminu rozpoczecia tobét
budowlanych. 7

Zamawiajqcy modyfikuje zapis umowy:

»Wykonawca nie prrystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1, lub nie
rozpoczyl robdt w terminie 3 miesiqce od Zatwierdzenia Projektu przez Zamawiajacego ,,

15. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru
terenu robdt w terminie okreslonym w par. 6 ust 1 wzoru umowy — w dniu przekazania placu budowy — [ub
nie rozpoczat robét w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu robét, Prosimy o wyjasnienie czyzby
Zamawiajacy zapomniat, ze przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanym i
niemoziiwe jest aby Wykonawea w 5 dni od dnia podpisania umowy optacowat projekt budowlany i
przystapit do wykonania robét budowlanych. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze art. 387 par. 1 ko, ktéry mowi,
iz umowa o swiadczenie niemozliwe jest niewazna. W zwiazku z powyzszym wnosimy o modyfikacje wzorn
umowy tak aby Wykonawca miat czas na wykonanie projektu budowlanego.

Zamawiajqcy modyfikuje zapis umowy:

» Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1, lub nie
rozpoczad robot w terminie 3 miesiqce od Zatwierdzenia Projektu przez Zamawiajacego ,

16. Zgodnie z par 17 ust. 1 pkt 4 Zamawiajacy ma ptawo do odstapienia od umowy gdy Wykonawca
wykonuje roboty w sposéb niezgody ze wskazaniami Zamawiajacego. Wnosimy o doprecyzowanie zapisow
0 zapis, ze Zamawiajacy odstapi od umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb
niezgodny ze wskazaniami Zamawiajacego w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamdwienia
Zamawiajqcy modyfikuje zapis umowy:

»Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z
dokumentacjq okreslajqcq przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowgq, w zakresie
zgodnym 7 opisem prredmiotu zamowienia,”

17. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy przedlozyé Zamawiajacemu komplet dokumentdw potrzebnych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (Opis zamowienia pkt 1 ppkt6) Prosimy o wyjasnienie czy przedmiot
zamowienia obejmuje zawiadomienie oraz udzial w ewentualnej kontroli Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panistwowej Inspekeji Pracy oraz Paistwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskania pozytywnej opinii?

Tak, przedmiot zamdwienia obejmuje zawiadomienie oraz udzicdd w ewentualnej kontroli Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej , Panistwowej Inspekcji Pracy oraz Paristwowej Straiy Poiarnej oraz uzyskanie
pozytywnej opinii.



18. Prosimy o wyjasnienie czy po stronie Wykonawcy bedzie lezato uzyskania pozwolenia zintegrowanego i
decyzji WIOS po obowiazkowej kontroli?

Tak, uzyskanie pogwolenia zintegrowanego i decyzji WIOS po obowiqzkowej kontroli bedzie letalo po
stronie Wykonawcy.

19. Wnosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego kopii mapy ewidencyjnej oraz
aktualnego podidtadu sytuacyjno — wysokosciowego, o ktérych mowa na stronie 29 w czesci opisujacej
dokumenty posiadane przez Zamawiajacego — u dotu strony pkt 4 i 5 Opisu Zaméwienia.

Kopia mapy ewidencyjnej zostal zalqczona w pliku "warunku i decyzje”, natomiast aktualny podkiad
sytuacyjro-wysokosciowy o ktérych mowa na stronie 29 w czesci opisujqcej dokumenty posiadane przez
Zamawiajqcego — u dotu strony pht. 4 i 5 Opisu Zaméwienia — zostanie przekazany Wykonawcy ktéry
wygra przetarg.

20 Zgodnie z pkt 12 ppkt. 12.1 Opisu Zaméwienia Komisyjny Odbiér Projektu Budowlanego nastapi po
uprzednim zaakeeptowaniu Koncepcji Projektu. Prosimy o wyjasnienie w jakim czasie po podpisaniu umowy
Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu w/w Koncepcje oraz ile ttwa procedura zatwierdzenia Koncepgji
Projektm?

Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajqcemu w/w Koncepcje w czasie ktéry pozwoli na zrealizowanie
preedmiotu zamdwienia do 30.03.2011r., Procedura zatwierdzania Koncepcji Projektu trwa 14 dni.

21, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby przeprowadzil rozruch i rozruch probny na zasadach
okreslonych w pkt 12 ppkt 12.3 Opisu Zaméwienia. Prosimy o zapewnienie, ze Zamawiajacy dostarczy
media (odpady z selektywnej zbiorki tj. szklo, papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych) niezbedne
do przeprowadzenia rozruchow?
Zamawiajacy dostarczy media (odpady z selektywnej zbiorki t. szkio, papier, tektura, opakowania z
tworgyw sztucznych) niezbedne do przeprowadzenia rozruchow
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