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Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej
zbiérki odpadéw z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obslugi terenéw
techniczno — produkcyjnych.

1. Zgodnie z art. 38 ust, 1 Ustawy z dnia 29.01 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych, zwracamy sig z prosha
o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

1. Zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (SIWZ pkt 1V) obejmuje on m.in. Uzyskanie przez Zamawiajacego Decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanic obiektu (Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentow potrzebnych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu)

Pytanie: Czy ,komplet dokumentéw” o jakim mowa powyzej stanowia: dokumentacja powykonawcza oraz postanowienia
Padstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej i Panstwowej Inspekcji Sanitaine] (lub o$wiadczenie
Wykonawcy, ze organy te w ustawowym terminie nie przystapily do kontroli)? czy jeszcze jakies inne dokumenty? jakie?
Komplet dokumentdw pozwalajgcych na uzyskanie pozwolenia na uiythowanie zakladu ohreslony w Prawie
budowlanym,

2 Czy zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU) stanowi opis
przedmiotu zaméwienia? (poniewaz w pkt. IV SIWZ brak jest jakiejkolwiek wzmianki na ten temat)
Tak

3. W opisie sposobu przygotowania oferty pkt XIV.10 SIWZ Zamawiajacy opisuje, iz ,.zakres tzeczowy oferty musi by¢
zgodny z zalaczona Dokumentacja, Specyfikaciq Techniczng i przedmiarami robét » Dokumentacja obejmuje SIWZ =
zalacznikami oraz najprawdopodobniej PFU - pytanie nr 2 SIWZ nie zawiera zadnej innej dokumentacji o ktorej mowa w
powyzszym zapisie nie zawiera réwniez Specyfikaciji Technicznej, ktérej nie moze zawieraé, poniewaz zakres zadania
obejmuje m in projektowanie a w takim pizypadku nie ma Specyfikacji Technicznej. Podobna sytuacja ma si¢ rowniez do
przedmiaru robét, ktérego réwniez nie obejmuje opis przedmiom zaméwienia.

Zamawigjqcy wykresia zapis ,zakres rzeczowy oferty musi byé zgodny 7 zatgezong Dokumentaciy, Specyfikaciq
Technicznq i preedmiarami robdt .

4 W opisie sposobu przygotowania oferty pkt XIV 10 SIWZ Zamawiajacy opisuje, iz ,,Oferent ma prawo wycenic¢
urzadzenia réwnowazne do wyspecyfikowanych, z zachowaniem ich parametrow uzytkowych okreslonych w
Specyfikacji” Wykonawca musi posiadaé wiedzg co Zamawiajacy rozumie przez stowo réwnowazne. W jakim zakresie
majg by¢ 1dwnowazne parametry, czy parametry te majg by¢ dokfadne takie jak opisuje Zamawiajacy czy tez moga byé o
wartosci podobnej a jezeli tak to w jakim zakiesie. Znaczna czes¢ danych technicznych podanych w SIWZ nie ma wptywu
na parametry uzytkowe urzadzen; nielogicznym wydaje si¢ znalezienie réwnowaznego urzadzenia z identyczna nazwa
producenta silnika, identycznym rozmiarem opon (440/80 R24), czy pojemnoscia zbiornika oleju hydraulicznego (125 1),
itp.

Tak szczegdtowe 1 dokladne wskazanie przez Zamawiajacego parametréw technicznych urzadzen wskaznje wylgcznie
konkretne urzadzenia, maszyny a przy braku okreslenia w SIWZ zakresu réwnowaznosci (W uznaniu Zamawiajacego) nie
pozwala podja¢ Wykonawcy zadnej wigzace] decyzji w tym zakvesie i wymusza znalezienie wylacznie tego konkretnego
wizadzenia na jakie wskazuja szczegdtowe dane techniczne opisane w SIWZ

Ponizej kilka wybranych Orzeczenia ZA oraz KIQ

Wyrok SO w Bydgoszezy z dnia 25 stycznia 2006 ¢, 1T Ca 693/5

Biorac pod uwage zapis art. 29 ust 2 pzp, zgodnic z ktérym przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé w $poséb, kiory
méglby utrudniaé uczeiwa konkurencie, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidlowodci w opisie przedmiotu
zaméwienia, a tym samym sprzecznodci z prawem, Jedynie zaistnienie mozliwosci utrudniania uczciwej konkurencji
poprzez zastosowanie okre$lonych zapiséw w specyfikacii, niekoniccznie zag realnego uniemozliwienia takiej konkurencji

Wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2008 v, sygn akt KIO/UZP 254/08

»Dla oceny w postgpowaniach, w ktérych przewidziano skfadanie ofert réwnowaznych nie wystarczy jezykowa wykladnia
pojecia réwnowaznosé”, ale zawarte w SIWZ okredlenia uscislajace wymogi Zamawiajacego, odnoszace sie do
dopuszczalnego przez niego zakresu réwnowaznosci ofert (..} Zamawiajacy w SIWZ powinien doprecyzowaé zakres
dopuszczalnej réwnowaznodci ofert, W przeciwnym razie nie bedzie w stanie ocenié ofert pod katem wlasnych potrzeb
oraz porowna¢ zfozonych ofert. Okreslenie chociazby minimalnych wymagan w zakresic parametrow oferowanych




wyrobéw pozwala uzna¢ 6w wybdr za réwnowazny badz nie, a w konsekwencji dopusci oferte do oceny, bad? ja odrzmci
jako niezgodng 7 trescig SIWZ”

Wyrok Sadu Okregowego w Katowicach XIX Wydzial Gospodarczy z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt XIX Ga 214/08
»Przedmiot zamdwienia jednakze jest nieprecyzyjny jak stusznie zauwazyl KIO co do okredlenia ,system réwnowaimy"
(art. 29 ust. 3 p.zp ), gdyz Zamawiajacy nie wskazat kryteridw (cech) uznania okre$lonego systemu za odpowiadajacy
systemowi ,.Ebilock 950" De facto wiec nie wskazano wymogéw i kivteriéw oceny ofert Post¢powanie wigc obarczone
jest wada uniemozliwiajaca zawarcie umowy w rozumieniu art 93 ust. 1 pkt 7p.zp.”

Wyrok ZA z dnia 27 listopada 2006 v, UZP/ZQ/0-2817/06

»Zamawiajacy tym samym dopudcil do skiadania ofert, kidrych ocena zgodnoéci z opisem przedmiotu zaméwienia, nie
moze by¢ dokonana w sposéb obiektywny Nie moze by¢ w konsekwencji zagwarantowana pizez Zamawiajacego
podstawowa zasada udzielania zaméwiefl publicznych wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasada uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wszystkich wykonawcow Jak stwierdzit Zespot Arbitrow opis przedmiotu zaméwienia
wynikajacy z SIWZ jest niejednoznaczny i w wielu elementach wewnetrznie sprzeczny ”

Wyrok ZA z dnia 10 pazdziernika 2007 r., UZP/Z0/0-1202/07

W ocenie Zespolu Arbitréw Zamawiajacy nie miat podstawy do odizucenia oferty jako sprzecznej z trescia SIWZ
powolujac si¢ na parametry, kidrych nie okreslit i nie wymagat w SIWZ Zamawiajgcy nie moze obcigzaé wykonawcow
negatywnymi skutkami nieprecyzyjnych, ogdlnych, czy wadliwych sformuowan SIWZ w czedci odnoszacej sie do
istotnego elementu, jakim sa jego wymagania i oczekiwania co do przedmiotu zaméwienia ”

Poprzez sformidowanie ,Réwnowaine” Zamawiajgcy rogumie; o parametrach nie gorszych, parametry maja byt
dokiladnie takie lub lepsze.

5. Wnosimy o dostosowanie tresci pkt XX 4 SIWZ oraz pkt XX 5.6 SIWZ do znowelizowane]j ustawy Prawo Zaméwieni
Publicznych z dnia 24 paZdziemika 2008 roku.

Tresé¢ punktu XX 4 oraz XX 5 SIWZ otrgymuje brzmienie ;

»4. Zamawiafecy poprawia ocgywiste omylki w tresci oferty zgodnie 7 art, 87 Ustawy, niegwlocznie zawiadamiajge o tym
Wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.

5. Oferta zostanie odrzucona, jeieli:

I) Jest niezgodna 7 Ustawq;

2) jef tres¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia z zastrzeieniem art, 87
ust.2 pkt 3;

3) Jjej dozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o gwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4) zawiera raiqeo niskq cene w stosunku do priedmiotn zamdwienia;

5) zosteda Zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziclu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
Iub nieproszonego do skladania ofert;

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7} wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrgymania zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omytki
o kitorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) Jest niewaina na podstawie odrebnych przepisiw.”

6 Wnosimy o doprecyzowanie zapisow SIWZ poptzez uzupelnienie zapisu, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany w umowy zgodnie z at. 144 ustawy Pzp zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku gdy Zamawiajacy
przewidzial mozliwos$¢ takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w SIWZ oraz dokladnie okreslit warunki takiej
zmiany.

W wyniku brakn stosownych zapiséw w SIWZ w przysziosei Zamawiajacy zamyka sobie droge do wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, nawet ewidentnie koizystnych dla siebie w wymiarze finansowym lub uzytkowym; brak takich
uregulowan moze doprowadzi¢ nawet do niewaznodei zawartej umowy.

W imi¢ obiektywnego ,dobra kontraktu” wnosimy zatem o dopuszczenie nastepujacych przestanek dotyczacych
mozliwoéci zmian zawartej umowy o nastepujace przypadki:

[ Zmiana okresu przewidzianego na ukonczenie robét:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj warunkami geologicznymi, archeologicznymi

lub terenowymi, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, nie zinwentaryzowane
lub blgdnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

3 zmiany bedace nastgpstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajacego, w szezegdlnosei:

a} wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
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nicterminowe przekazani placu budowy przez Zamawiajacego, gdy opoéznienie to ma wplyw na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

konieczno$é usuniecia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organdw administracji, w szczegoélnodei eksploatatorow infrastruktury oraz wiladcicieli gruntéw pod inwestycie,
w tym:

-przekroczenie zakieslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych
okolicznodciach, termindw wydawania przez organy administracji lab inne podmioty decyzji, zezwoled,
uzgodnien itp.;

-odmowa wydania pizez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwole, uzgodniett z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez wiaseicieli nieruchomoéei do
celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane konieczno$cia wykonania zamoéwienia dodatkowego, w rozumienin przepiséw o
zamdwieniach publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana sposobu spehienia §wiadczenia na skutek zmian technologicziych spowodowanych, w szczegélnosei
nastepujacymi okolicznosciami:

niedostgpnosé na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbiotu robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdéw lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszezedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacii wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot;

pojawlenie sig nowszei technologii wykonania zaprojekiowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

koniecznodé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem tub wadliwym wykonaniem przedmiotn umowy,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej hib specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
warunki geologiczne skutknjace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy pizy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
warunki terenowe, w szczeg6lnodci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych;

koniecznodé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiafowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

konieczno$¢ unsunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia sprzecznosci przy
pomocy wykladni, w szczegoinodci, gdy sprzeczne zapisy maja réwny stopien pierwszenistwa.

Pozostale rodzaje zimian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

zmiana 0s6b, kidre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spehiajace warunki okredlone
w SIWZ, wedlug polityki kadrowej Wykonawey; zmiana tych oséb nie wymaga anekst do umowy (dla
skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg);

zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgoda Zamawiajacego, t]. mozliwe powietzenie
podwykonawcom innej czgéci rob6t niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takZe mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniem SIWZ,

sifa wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki VAT,

zmiana sposobu rozlczania umowy lub dokonywania platnodei na 1zecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu tub wytycznych dotyczacych realizacji projektn
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizaci czedci przedmiotu umowy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmicty inwestycjami; (W takim przypadku
Zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji);
zmiany uzasadnione okolicznosdciami, o ktdrych mowa w art 357" § 1 Kodeksu cywilnego.

gdy zaistnieje inna okolicznod¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Zgodnie 7 zapisem art. 38 ust. 1 Ustawy Przp Wykonawca moie ;wrécié sig do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia. Przepis ten pozwala na wyjasnienie jedynie waqtpliwosci twiqzanych 7
tresciq siwz; nie moina wigc na jego podstawie domagad sig zmian do specyfikacji,




7. Wedlug § 5 ust 2 Umowy, wynagrodzenie, dla Wykonawcy stanowi¢ bgdzie wynik sumy iloczyndéw ilosci jednostek
obmiarowych tobot, Cheemy zauwazyé iz Zgodnie z Umowsg § 4, wynagrodzenie za wykonanie zadania jest w formie
Ryczatu, a wiec nie ma potrzeby wykonywania obmiaru robot, poza tym na jakiej podstawie (jakie pozycje, KNR,
nakiady ITP ) wykonaé ten obmiar a co wigeej z czym bedzie on pordéwnywany skoro nie ma zadnego przedmiaru w
ofercie przetargowej. Prosimy o modyfikacjg § 5 ust. 2 umowy.

Jednostki obmiarowe maja zastosowanie priy ryczaicie np. w wypadku zerwania kontraktu i rozliczania robdt.

8 Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegolnodei - szezegblowego obmiaru robét ( Umowa §6 ust.
4 pkt 4 lit. a) Poniewaz wynagrodzenie za wykonanie przedmictu umowy jest w formie ryczattu prosimy o usuniecie
powyzszego zapisu, ponadto taki szczegélowy obmiar nic nie wnosi Zamawiajacemu skoro nie ma z czym poréwnaé a
ponadto nie stanowi on podstawy do zmiany ceny umownej

Zamawiajqcy wykresia 7 umowy w paragrafie 6 pkt 4 podpunkt a)szczegotowe obmiary robot

9 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne na zasadach okredlonych w § 12 wzoru umowy. W celu
zadodéuczynienia zasadzie ckwiwalentnosci $wiadczenn stron umowy wnosimy o dodanie zapiséw moéwiacych, iz
Zamawiajacy rowniez zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwloki w przekazaniu placu budowy, opdznienia
w przystapieniu do odbioru 1obét czy niedotizymania innych termindw zawartych w umowie,

Zgodnie 7 zapisem art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp Wykonawca moze wrdcié sig do jamawiajgcego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotuych warunkdw zamdwienia. Priepis ten pozwala na wyjasnienie jedynie watpliwosci zwiqzanych
tresciq siwzy nie moina wige na jego podstawie domagac sig zmian do specyfikacji.

10. W § 12 ust 1 pkt 3 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za spowodowanie przetwy w realizacji robdt z
przyezyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia bruito, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy,
liczonej za kazdy dzien przerwy,

Prosimy o wyjasnienie co rozumie Zamawiajacy przez zapis ,spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn
zaleznych od Wykonawey” Podezas wykonywania prac moze wystapi¢ szereg pizerw nie koniecznie zaleznych od
Wykonawcy np niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci: dlugotrwatych mrozéw w okresie zimowym, ulewnych
deszczy trwajacych wiele dni, ktorego skutki uniemozliwig prowadzenie rob6t nawet przez okres dwoch tygodni po ich
ustaniu, przerwy $wiagtecznej itp...). W zwiazku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie zapisu w sposéb czytelny
poprzez wprowadzenie zapisu, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za spowodowane przerwy z
nisuzasadnionych przyczyn.

Ponadto zwyczajowo przyjmuje sie jaki$ minimalny termin po uptywie, ktdrego naliczane sa kary umowne Moze
zaistnie¢ szereg okolicznodci zaleznych od Wykonawey (np choroba kietownika budowy itp ) co w konsekwencji nie
bedzie mialo wplywu na termin wykonania przedmiotu zamdwienia Stosowanie tak surowych kar nie przyniesie zadnych
korzysci wymiernych dla Zamawiajacego w zwiazku z powyzszym prosimy ustalenie minimainego terminu po ktorym
moga byé naliczane oraz uzupeinienie zapisu poprzez dodanie zapisu ,,z nieuzasadnionych przyczyn i przerwa bedzie
trwaé diuzej niz 7 dni”.

Zgodnie 7 zapisem art. 38 ust. I Ustawy Pzp Wykonawca moze wrdcic sig do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia. Przepis ten pozwala na wyjasnienie jedynie wqipliwosci zwiqzanych z
trefcig siwg; nie moina wigc na jego podstawie domagad sig zmian do specyfikacji,

11. Zgodnie z §15 ust 1 pkt 1 lit. ¢} Wykonawca gotowoéé do koficowego odbioru robét ma zglosi¢ w formie pisemnej do
Zamawiajacego oraz dolaczy¢ m.in. zestawienie ilogci i wartoéci wykonywanych robdt Wynagrodzenie za wykonywany
przedmiot zamdéwienia jest platne w formie ryczaltu a wigc zestawienie ilosci i wartodci wykonywanych robdt jest
bezzasadne gdyz nie ma wplywn na wysokoé¢ tegoz wynagrodzenia. Wnioskujemy o modyfikacje powyzszego zapisu.
Skoro do oferty dotaczone sg tabele cenowe z wynagrodzeniem 1yczaltowym za kazda z pozycji to w jaki sposob podaé
{na jakiej podstawie wyliczy¢) jednostkowa wartos$¢ danej pozycji?

Zgodnie 7 zapisem art. 38 ust, 1 Ustawy Pp Wykonawea moie zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow gamowienia, Przepis ten pozwala na wyjasnienie jedynie wqtpliwosci ;wiqzanych z
tresciq siwzy nie mozna wigc na jego podstawie domagad sig zmian do specyfikacji.

12. W paragrafie 15 ustep 3 Zamawiajacy wskazuje kiedy rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy. Prosimy o
odpowiedZ ile maksymalnie bedzie trwat odbidr koficowy robét przy zalozeniu, e nie stwierdz sig zadnych wad i usterek
(upowazniajgcych do odstapienia od odbioru i Wykonawea wywiaze sig ze wszystkich waiunkéw formalnych odbioru).

2 ygodnie

13 Prosze o wskazanie zasad oraz czasu trwania procedury odbiorow czgdciowych.
Czas trwania i zasady procedur odbiorowych rozniq sig w zaleinosci od odbieranego zakresu robot,

14. W §17 ust. 1 1 Zamawiajacemu przystuguie prawo do odstapienia umowy, jezeli Wykonawca nie przystapit do odbioru
terenu robot okreglonych terminami ninigjszej umowy lub nie rozpoczat robét w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu



robét. Zaméwienie obejmuje réwniez, wykonanie koncepeji oraz Projektu Budowlanego a wice nie ma mozliwosci aby
Wykonawca rozpoczal roboty w terminie 5 dni, gdyz stworzenie koncepcji oraz Projektu zajmuje duzo wigcej czasu. W
zwiazku z powyzszym prosimy o modyfikacje punktu 1 z patagrafu 17, edyz w obecnym ksztalcie zapis ten ma znamiona
$wiadczenia niemozliwego w rozumieniu kodeksu cywilnego i spowoduje niewaznosé przyszlej umowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po Zatwierdzeniu projektu wykonawciego przez Zamawigjqcego

15 Prosimy o modyfikacje zapisu w §17 ust pkt 2 Umowy ,,Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn
lezacych po jego stromie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 3 dni poniewaz moze wystapi¢ sytuacja, w kitérej Wykonawca z
obiektywnego lub technicznego punktu widzenia nie bedzie w stanie prowadzié robét budowianych (np niekorzystne
warunki atmosferyczne w postaci: diugotiwatych mrozéw w okresie zimowym, ulewnych deszczy trwajacych wiele dni,
itp .), poptzez wprowadzenie zapisu, iz przerwa bedzie trwaé z nieuzasadnionych przyczyn Ponadto wnioskujemy o
wydtuzenie tegoz okresu z 3 do 7 dni zgodnie z uzasadnieniem opisanym w pytaniu nr 10

Zgodnie 7 zapisem art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp Wykonawca moke twricic sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warankéw zamdwienia, Przepls ten porwala na wyjasnienie jedynie watpliwosci wigzanych 7
tresciq siwz; nie mozna wige na jego podstawie domagacd si¢ zmian do specyfikacji.

16 Wedtug §17 ust 1 pkt 4 wzoru umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia umowy jezeli: Wykonawca
wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacia okieslajaca przedmiot zamowienia,
wskazaniami Zamawiajacego lub umowa

Prosimy o modyfikacje (zlagodzenie sankcji) zapisu poprzez wprowadzenie ptzed prawem do odstapienia od umowy
najpierw pisemnego wezwania Wykonawey przez Zamawiajacego do usuniecia niezgodnosci w wyznaczonym terminie.
Zgodnie t zapisem art. 38 ust, 1 Ustawy Pzp Wykonawca moie Iwidcid sig do zamawiajqcego o wyjasnienie tresci
specyfikacii istotnych warunkéw zamdéwienia. Przepis ten porwala na wyjasnienie jedynie waipliwosci wigzanych z
tresciq siwz; nie mozna wigc na jego podstawie domagac si¢ zmian do specyfikacji.

17 Przedmiot zamdéwienia (cel kontraktu) opisany na stronie 3 PFU to: zaprojektowanie zgodnie z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji, wykonanie na podstawie opracowanego projektu budowlanego i oddanie do eksploatacji GCR ,, Gminnego
Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiorki odpadéw takich jak: szklo,
papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem.
Natomiast na stronie 4 podano przewidywany skiad odpadéw kierowanych na instalacje sortowania, ktory przedstawia sie
nastepujaco:

1 Papier i tektura 16,57%

2. Tworzywa sztuczne 13,84%

3. Szkio 7,95%

4. Pozostale odpady 61,64%
Pytanie: jakie odpady obejmuje pozycja 47
Na sortowni bedq sortowane odpady komunalne zmieszane i 7 selektywnej zbiorki

18. Hala sortowni. Na stronie 7 pfu zawarto zapis, ze kolorystyka zostanie ustalona dopiero na etapie opracowania
dokumentacji projektowej z mozliwoscia dowolnego wyboru barw 7 palety RAL. Kolorystyka ma wplyw a ceng, dlatego
tez prosimy o podanie na etapie przygotowania ofert kolorystyki hali.

19. Podest sortowniczy (sti. 11 pfu) Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnos$nie ilogci — w pfu jest zapis sugerujacy, ze
nalezy wykonaé 10 szt podestéw, a chodzi najprawdopodobniej o ilos¢ stanowisk sortowniczych.
Tak chodzi o ilo$é stanowisk.

20 Jako zataezniki do pfu Zamawiaja dolaczyk: decyzi¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia wydang w dniu 7 listopada 2007r. oraz Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana 12
kwietnia 20071, Poniewaz organ wydajacy w/w decyzje nie podal okresu waznosci do kiedy decyzje te obowiazuja,
prosimy o przekazanie informacji na temat okresu waznosei przywolanych wyzej Decyzji.

Termin waznosci decyzji o Srodowiskowych awarunkowaniach do 5.12.2011. natomiast Decyzji o lokalizacji celu
publicznego begterminowo.

21. Dokumentacja projektowa. Na stronie 14 pfu Zamawiajacy zawart zapis o koniecznosci wykonania w ramach projekin
budowlanego Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko Natomiast w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjg przedsigwzigcia (stanowiace] zatacznik do pfu) organ wydajacy powyzsza decyzjg odstepuje od obowiazku
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci zapiséw.

Nie nalely wykonywad,

22 Ponadto prosimy o wyjasnienie niezzozumiatego dla nas zapisu w uzasadnieniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia odnoszacego sig do lokalizacji zaktadu mebli




W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia 7 dnia 7,11.2007 1. w uzasadnienin
nastepufe ymiana zapisu 7, zaklady produkcji mebli” na ,Zakladu recyklingu ™.

IL
1 Prosimy o potwierdzenie, 7e zamawiajacy oczekuje jednej linii sortowniczej, jezeli tak to prosimy o odpowiednig
zmiane w zataczonym wzorze umowy { dot. § 1 pkt 2 ppkt 3)
Zamawiajacy oczekuje jednej linii
2 prosimy o potwierdzenie, ze sortowane beda tylko odpady pochodzace z selektywnej zbiorki
- szldo biale
- szklo kolorowe
- makulatura
Na sortowni bedq sortowane odpady komunalne ymieszane i z selektywnej ghidrki

3. Czy zamawiajacy oczekuje dostawy rozdiabniacza do szkta, jezeli tak prosimy o podanie wydajnosci i typy
Rozdrabniacz typ i rodzaj:

Zamawiajacy modyfikuje SiWZ o parametry Kruszarki;

moc 1IkW,

wymiary gardzieli zasypowej: 800x1200

wydajnoesé 5 ton/h

4. Prosimy o potwierdzenie, ze parametry wizadzen linii sortowniczej oraz prasujacej nalezy traktowaé jako minimalne i
czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
Zamawiajgcy dopuszcza rogwiqzania réwnowaine w linii sorfowniczejf.

5 czy zamawiajacy dopusdci przesiewacz o innej szerokoéci dostosowanej do przenosnika zatadowczego, ale o powierzchni
przesiewajgcej nie mniejszej niz podane w danych technicznych zamieszezonych w SIWZ
Nie, szeroko$c sita dostosowana jest do szerokosci prienosnikow

6 prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy oczekuje specjalistycznego przesiewacza wibracyjnego do odpadéw tz. z
kaskadowym ukladem sit (minimum tizy kaskady) i z pretami palcowymi zabezpieczajacymi przed zatykaniem sita
Parametry sita wibracyjnego podane sq w SIWZ

7. prosimy o jednoznaczne okreslenie ilosci i wymiarow pojemnikéw na wysortowane surowce wtéine
Pojemniki na wysortowane odpady opisane sqw SIWZ,

8.w pkt IX SIWZ okresla warunki udziatu w postepowaniu oraz dokumenty potwierdzajace speienie warunkéw udziatu
w pkt. 8 str 43 opisu pizedmiotu zaméwienia Zamawiajacy podaje zawartosé oferty w zakresie nie mozliwym do
okredlenia na etapie skladania ofert

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy

9 jakie kryteria zastosuje Zamawiajacy przy ocenie tazaco niskiej ceny oferty
Razqeo niska cena zgodnie z zapisami Ustawy , Prawo zaméwier publicznych” powinna by¢ odrzucona

10. w zwiazku z krotkim terminem wykonania przedmiotowego zadania w umowie nie zostala zastosowana mozliwosé
przesunigcia terminu zakoriczenia ze wzgledu na warunki pogodowe uniemozliwiajace terminowe zakonhczenie robdt
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowne

11 Tabela nr 3 roboty budowlano — inst. W SIWZ nie zawiera nastepujacych pozyciji:
a) badanie geologiczne gruntu, staty nadzor geologiczny i prace geodezyine

W tabeli nr 3 roboty budowlano — instalacyjne w Pkt 12 nalely proyjac

»12. Badania geologiczne gruntu, staly nadzor geologiczny i prace geodezyjne.”

12. W jakiej pozycji nalezy uja¢ koszty zwiazane z ubezpieczeniem kontraktu
W tabeli nr 2 — przygotowanie realizacji robdt, pozycja 1. Koszty organizacji i eksploatacii zaplecza wykonawcy

13. W § 5 pkt 2 umowy Zamawiajacy umiescit wynagrodzenie na podstawie jednostek obmiarowych kitére nie maja
zastosowania ptzy ryczaleie
Tednostki obmiarowe maja zastosowanie przy ryczalcie np. w wypadku zerwania kontraktu i rozliczania robot

14 § 6 pkt 4a ( do czego obmiar ma byé poréwnany)
Zamawiajqcy wykresla z umowy w paragrafie 6 Pkt 4 podpunkt a)szczegdlowe obmiary robot




15. Czy Zamawiajacy posiada cyfrowa mape do celéw projektowych pod pelny zakres pr ojektowanych robot?
Zamawiajgcy posiada mape cyfrowq

16. Czy projektowana droga dojazdowa obejmuje rowniez odwodnienie i o§wietlenie drogi, a jesli tak to na jakiej dtugosci
oraz gdzie bedzie odbiornik $ciekéw deszczowych?
Nie

17 Czy projektowana droga dojazdowa o dtugosci 1000 m ma posiada¢ dwa pasy ruchu o acznej szerckosei 5,0 m bez
chodnika i nognoéé 100kN/o$?
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SiWZ o drodze klasy KR 3

18 Czy w zakresie rob6t znajduje si¢ remont betonowego ogrodzenia i montaz bram lub przewiduje sie rozbiorke
ogrodzenia i wykonanie nowego?
Przewiduje sig rozbidrke i wykonanie nowego ogrodzenia

19 Czy poza placem manewrowym o pow. 850 m® nalezy zaprojektowaé 20 miejsc parkingowych dla samochodéw
osobowych wraz z dojazdem (okoto 400 m?) czy powierzchnia parkingow bedzie wliczona w plac manewrowy?

Tak - powierzchnia parkingow fest wliczona w plac manewrowy — chyba nie molemy odpowiedzied inaczej bo plac
manewrowy miaf mie¢ 850 m2

20 Czy zakres projektu i wykonawstwa zasilania w ee znajduje si¢ po stronie Wykonawcey czy zgodnie z projektem
umowy pomiedzy Zamawiajacym z ZE § 2 pkt 1 [ calo$¢ bedzie po stronie ZE?
Po stronie Wykonawcy

21. Czy zakres ptzytaczenia do sieci gazowej obejmie rowniez projekt i pozwolenie na budowe przytacza (wg pkt 19
warunkéw przylaczeniowych) i jest poza zakresem Wykonawcy?
Tak

22. Ze wzgledu na bardzo duze obciazenie ogniowe (okoto 4000 MJ/m?) jakie daja zgromadzone w hali sortowniczo —
magazynowej materiaty (plastik, papiery) niezbedne jest zaprojektowanie hydrantéw zewnehrznych i wewnetrznych o
wydajnoéci okoto 30 — 40 I/sek lub zbiornika p.poz. okolo 500 m’ pojemnosci. Wobec braku zapewnienia wody do celéw
p.poz z wodociggu, pytamy czy w odleglosci 250 m od sortowni znajduje si¢ zbiornik p.poz. o odpowiedniej pojemnosci
wody tub czy jest mozliwe inne zapewnienie wody do celéw p.poz ? Przy tak duzym obciazeniu ogniowym budynek moze
byé wykonany w klasie E pod warunkiem zaprojektowania oddymiania hali

Rozwigqzanie po stronie wykonawcy

23. Czy wymagane bedzie ogrzewanie stanowisk pracy przy tasmie sortowniczej?
Tak wentylucja | ogrzewanie

24. Co bedzie z odbiornikiem wdd opadowych z terenu GCR?
Rozwiqzanie po stronie Wykonawcy

W zwiazku z obszernym zakresem przedmiotowego zadania prosimy o przedtuzenie terminu skladania ofert
Nie zostaje przedluzony termin skladania ofert.
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