

Nasz znak : RG -341/32/2010

Żabno, 16.06 2010 r.

Dotyczy przetargu pod nazwą : „Przebudowa nawierzchni rynku i Placu Grunwaldzkiego wraz z infrastrukturą techniczną w Żabnie w ramach rewitalizacji centrum Żabna”

1. Czy Zamawiający uwzględniając szeroki zakres przedmiotowego zamówienia oraz wymagany termin wykonania zamówienia ustalony na dzień 30.09.2011 r. co wskazuje na długi termin realizacji zamówienia, przewiduje odbiory częściowe wykonanych robót, fakturowanie częściowe a także płatności częściowe za wykonane roboty.
2. Jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe wykonanych robót to jaki będzie obowiązywał układ. Czy będą to rozliczenia robót wykonanych w danym okresie np. miesięcznym lub kwartalnym czy też będą to rozliczenia poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

W odpowiedzi na powyższe pytania informuję, że następuje zmiana zapisu § 8 wzoru umowy z :


§ 8.

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Inwestora.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzenia wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Należności wynikające z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora.
4. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe

na

§ 8

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe wystawiane raz na kwartał oraz faktura końcowa.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzenia wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora.
4. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kusior