
Żabno: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pod nazwą Budowa 
Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, 

selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi 

terenów techniczno-produkcyjnych 
Numer ogłoszenia: 106570 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 74913 - 2010r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, woj. 
małopolskie, tel. (014) 6456373, faks (014) 6456420. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
dla zadania pod nazwą Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla 
prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, 
opakowania z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem. Przebudowa i modernizacja drogi 
dojazdowej dla obsługi terenów techniczno-produkcyjnych. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakres obowiązków Inspektora Nadzoru wchodzi 
: Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, a 
także kopiami zawartych umów o wykonanie robót budowlanych wraz z kopią wybranej 
oferty na wykonanie przedmiotowego zadania Weryfikacja, wspólnie z Zamawiającym 
dokumentacji projektowej. Weryfikacja, wspólnie z Wykonawcą robót i Zamawiającym, 
harmonogramu rzeczowo - finansowego, przedłożonego do wybranej oferty na wykonanie 
robót budowlanych, pod względem jego realności gwarantującej terminową realizację. 
Korespondencja z eea grants Iceland Lichtenstein Norway (biurem finansowym) w języku 
angielskim przez cały czas trwania kontraktu. Prowadzenie miesięcznych rozliczeń z 
Zamawiającym. Prowadzenie dziennika korespondencji z udziałem: Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Kontrola techniczna robót pod względem zgodności z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. Czuwanie nad 
prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę 
robót w zakresie fakturowania. Zgłaszanie konieczności przyspieszania realizacji robót lub 
konieczność aneksowania umów w zakresie przesunięć w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Sprawdzenie jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących 
wartości i zakresu nadzorowanych robót. Kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń 
technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w przeprowadzanych 
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń. Dokonywanie odbiorów częściowych 
prawidłowo wykonanych robót od wykonawcy. Współpraca z Kierownikami budowy oraz z 



autorem projektu. Opracowanie projektu protokołu odbioru robót. Współpraca z 
Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty i prace projektowe. Na 
wniosek Zamawiającego, udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania. 
Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie, każdorazowo w 
przypadku odbioru robót ulegających zakryciu oraz w razie konieczności na każde wezwanie 
Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, przekazane z 24 godzinnym 
wyprzedzeniem (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu). Sprawdzenie materiałów przed 
odbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru 
inwestorskiego. Uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji. Uczestnictwo w rozliczeniu 
rzeczowo - finansowym inwestycji. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2010. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOBUD Janusz Kozioł, Traugutta 13/16, 33-101 
Tarnów, kraj/woj. małopolskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130500,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 104400,00 
Oferta z najniższą ceną: 104400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104400,00 
Waluta: PLN. 
 


