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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: 
 
Budowy „Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem. 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Żabno reprezentowana przez: 
Urząd Miejski w Żabnie 
ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno 
Tel. 14 645 64 20 
e-mail:  ug.zabno@zabno.pl 
http://www.zabno.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, 
poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560). 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 

poz. 1163 z p. zm).   
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
Przedmiotem zamówienia jest:  
Zaprojektowanie i Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia 
zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania 
z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem. 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 
 
Kod CPV 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112330-7 - Rekultywacja terenu 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  
                       ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji  
                       budowlanych 
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71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów 
71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji  
                        przemysłowej 
71323200-0 - Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz 
 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
1) Termin rozpoczęcia zamówienia:  od dnia podpisania umowy   
2) Termin zakończenia zamówienia: 30.03.2011  
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków.  
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień. 
2) Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym               

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – nie mniej niż według poniższej tabeli. 
 

Stanowisko 
Doświadczenie w 

realizacji podobnych 
robót  

( w latach ) 
Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

5 

Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych – bez ograniczeń 

5 

Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe 
linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne – bez 
ograniczeń 

5 

Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

5 

Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe 
linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne – bez 
ograniczeń 

5 

Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych – bez ograniczeń 

5 

Kierownik robót w branży drogowej – bez ograniczeń 5 
Kierownik robót w branży telekomunikacyjnej w specjalności 
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą techniczną – bez 
ograniczeń 

5 

 
3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
5) Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności przed wszczęciem postępowania jest krótszy to w tym okresie, co najmniej                    
1 dostawę linii sortowniczej trzy dostawy prasy odpowiadającą swoim rodzajem  i wartością 
dostawie stanowiącej przedmiot zmówienia. 
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6) Oferent winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania               
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał z należytą 
starannością minimum 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł, oraz załączyć 
dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należycie. 

7) Oferent winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 3 mln zł. 

8) Oferent musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia rozumianej jako dysponowanie środkami lub posiadaniem zdolności 
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 mln złotych. 

 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22. Prawa 

zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1) do 1.4). 
2) Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1. Prawa zamówień 

publicznych. 
3) 3) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi                
w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudnia uczciwej konkurencji. 

4) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  
5) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. Prawa zamówień 
publicznych. 

6) Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
1) Jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
4) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 

88. Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny. 
5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 
6) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
 
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - 
spełnia/niespełna. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
1) Formularz oferty (załącznik nr 1) 
2) Oświadczenie (załącznik  nr 2), że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych; 
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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4) Zaświadczenie iż Wykonawca nie zalega z podatkami – Urząd Skarbowy 
5) Zaświadczenie, iż Wykonawca nie zalega ze składkami – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
6) Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik  nr 3). Wykaz należy 

uzupełnić o następujące dokumenty potwierdzające prawo wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie przez osoby w nim wymienione: 
a. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie; 
b. zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa. 
Osoby konieczne do wykonania zamówienia z minimum 5 letnim doświadczeniem : 
-Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej 
-Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – bez ograniczeń 
-Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych obejmującej 
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia 
elektroenergetyczne – bez ograniczeń 
-Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
-Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych obejmującej 
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia 
elektroenergetyczne – bez ograniczeń 
-Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – bez ograniczeń 
-Kierownik robót w branży drogowej – bez ograniczeń 
-Kierownik robót w branży telekomunikacyjnej w specjalności telekomunikacji przewodowej 
wraz z infrastrukturą techniczną – bez ograniczeń 

7) Wykaz robót i dostaw 
Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia (załącznik nr 4), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,            
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.  
Wykaz dostaw w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (dla 
sortowni minimum jedna dostawa dla pras minimum 3 dostawy) 
8) Wykaz robót i dostaw należy uzupełnić o dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane należycie.  
9) Załączniki cenowe (załącznik nr 5) 
10) Wzór umowy (załącznik nr 6) 
11) Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej : 
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę minimum 3 mln zł. 
 
VII. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1.  Musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;  
2. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: 
a) dokumenty wspólne, takie jak:  
- oferta, 



 5 

- wykaz wykonanych robót budowlanych, 
- dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie,  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
b) oświadczenia i dokumenty, takie jak:  
- oświadczenie o  nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz spełnieniu 
warunków określonych w art. 22, 
- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  
- zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
 
VIII. Wykonawca maj ący siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 
 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I. 
niniejszej SIWZ.    

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  

3) Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami – 
Andrzej Bartik, Paweł Łazarz - tel.  014 645 60 12, w godzinach od 800-1200, fax Urząd 
Gminy Żabno 014 645 64 20. 

4) Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ chyba, że 
pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
6) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej 
formy postępowania.  

7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

8) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zamieszczone zostaną na 
stronach Urzędu Gminy Żabno w zakładce przetargi 

9) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających               
z modyfikacji, oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie wiadomości na 
stronach Urzędu Gminy Żabno w zakładce przetargi. Wszelkie prawa i zobowiązania 
oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 
X. Wymagania dotyczące wadium. 
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium, które może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 
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a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
c. kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
d. gwarancji bankowych, 
e. gwarancji ubezpieczeniowych, 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty,  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego     
 

Bank BSR oddział Żabno Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 
w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

 
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert,  tj. przed 
dniem 27.07.2009 r., godz. 08:00. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium           
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  
Oryginał wadium należy załączyć do oferty 
2) Zwrot wadium 
Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionego w pieniądzu wadium Wykonawcy, Zamawiający 
przekaże do banku niezwłocznie po: 

a. upływie terminu związania ofertą,  
b. zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania tej umowy, w przypadku gdy Zamawiający zażądał 
wniesienia tego zabezpieczenia,   

c. unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod 
warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich 
wnoszenia, 

3) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: 
a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b. który został wykluczony z postępowania, 
c. którego oferta została odrzucona. 

4) Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 
w przypadku, gdy Wykonawca: 

a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, gdy 

Zamawiający zażądał wniesienia tego zabezpieczenia, 
c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
XI. Termin zwi ązania ofertą. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Przygotowanie oferty. 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
2) 2) Do sporządzenia oferty służą: niniejsza specyfikacja z opisem przedmiotu zamówienia, 

wraz              z załącznikami. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
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4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie                   
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisującej ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta tych 
wykonawców musi spełniać następujące warunki: 
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. 
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie 
partnerów - należy załączyć do oferty. 

3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy 
występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne 
przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. 
Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu 
określonego na wykonanie zamówienia.   

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 
Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt VI SIWZ, Wykonawca 
powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opakowaniu: 
- opakowanie zewnętrzne pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących wykonawcę, 
zaadresowane do zamawiającego na adres: 
Urząd Miejski w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno,  Tel. 14 645 64 20 

posiadające oznaczenie: 
nazwa 

Budowa „Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem. 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 

 
Nie otwierać przed dniem: 27.07.2009 r. godz. 08:10” 

 
- opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi 
wykonawcy (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez otwierania, jeżeli oferta wpłynie po 
terminie. Opakowanie należy oznakować:  
                       Budowa „Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia 
zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania 
z tworzyw sztucznych z ich sortowaniem.  
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Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 
 
                        Nie otwierać przed dniem: 27.07.2009 r. godz. 08:10”   
 
XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
Oferty należy składać do dnia 27.07.2009 do godz. 08:00 w Urzędzie Miejskim w Żabnie – 
sekretariat. 
Oferty zostaną otwarte dnia 27.07.2009 do godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd 
Miejski w Żabnie ul. Jagiełły 1, sala narad.  
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  
4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
5) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów: 
 
 
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 

Cena najniższa 
-------------------------------- 1. 

Cena umowna brutto oferty za wykonanie 
przedmiotu zamówienia 

100 
Cena oferty badanej 

x waga 

 
Oferta najkorzystniejsza – oferta, która uzyska największą ilość punktów w określonym wyżej 
kryterium. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.  
 
XVI. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
Nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
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porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.   
Zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert. 
Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
wykonawcę. 
 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1) Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 

148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank BSR oddział Żabno 

Nr 04 8589 0006 0290 0930 4053 0014 
z podaniem tytułu wpłaty. 
7) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
8) Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
9) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  
10) Kwota, o której mowa w pkt 23.9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu gwarancji jakości. 
W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu 
przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru 
Końcowego). 
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XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy.  
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 6 do specyfikacji.    
 
XIX. Informacja o podwykonawcach. 
Jeżeli Oferent przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom, to zobowiązany jest do 
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
  
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Wykonawcom oraz innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przypisują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej – prawo zamówień 
publicznych. 
 
XXI. Postanowienia końcowe 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 
przez uczestników postępowania.  
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.  
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.   
Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania.  
Inne: w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
XXII. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy 
3. Wykaz osób przewidzianych do wykonania zadania /osoby, które będą pełnić funkcję 
projektantów, kierownika budowy i kierowników robót/ 
4. Wykaz zrealizowanych przez wykonawcę robót 
5. Załączniki cenowe 
6. Wzór umowy 
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załącznik  nr 1 

Formularz oferty 

                                  
…………………………………… 
     pieczęć z nazwą (firmą)    ......................................, ................................ 
    i adresem Wykonawcy      miejscowość                       data  
 

 
Urząd Miejski w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 1 
33-240 Żabno 

 

Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania 
następującego zamówienia publicznego: 

 
Budowa „Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem.  
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 
 
 
1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł, 
 słownie złotych: .............................................................................................., 
 zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, łącznie z podatkiem od towarów                   

i usług VAT; 
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 30.03.2011r. 
3. oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy ; 
4. oświadczamy, że akceptujemy  warunki płatności zawarte w projekcie umowy: 
5. oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia; 
6. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty                                

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Adres do korespondencji: 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
fax ..................................................... 

……….................................................. 
    podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy  
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załącznik nr 2                       
 
…………………………………… 
     pieczęć z nazwą (firmą)    ......................................, .......................... 
    i adresem Wykonawcy       miejscowość             dnia  

    
  

 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 
 

Budowa „Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem.  
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 
 
 

  
Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że 

firma: ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
1.posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem 
zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 
2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
……………….................................................. 

 podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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załącznik nr 3                                                                                                     

 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZADANIA /OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 
PEŁNIĆ FUNKCJĘ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY I KIEROWNIKÓW 
ROBÓT/       

   

 Nazwa i adres Wykonawcy ......................................................................................................... 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja (rola)           
w realizacji 

Zamówienia 

Lata 

Doświadczenia 

Opis posiadanych 

Uprawnień, 

Kwalifikacji, 
wykształcenia  

     

 

 

* załączyć uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa 

 

 

     ....................................................................................... 

     /Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr  4 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W  CIĄGU  OSTATNICH 5 - LAT  
PRZED  WSZCZĘCIEM  POSTĘPOWANIA  O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA, CO NAJMNIEJ   
DWÓCH  ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM PRZEDMIOTOWI 
ZAMÓWIENIA, O WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 3 000 000 ZŁ WRAZ ZAŁĄCZENIEM  
DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE ROBOTY  TE ZOSTAŁY WYKONANE 
NALEŻYCIE.  

Nazwa i adres Wykonawcy ......................................................................................... 

 

Lp. Rodzaj i zakres 

Zamówienia 

Całkowita 

Wartość 

Termin 

Realizacji 

Nazwa 

Zamawiającego 

     

     

 

 

  

.................................................................................. 

     /Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
 

 
 
Uwaga: Zgodnie z pkt VI SIWZ należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w  roboty 

zostały wykonane należycie.  
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WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOSTAW W  CIĄGU  OSTATNICH 
3 -LAT  PRZED  WSZCZĘCIEM  POSTĘPOWANIA  O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA, WRAZ 
ZAŁĄCZENIEM  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE DOSTAWY  TE ZOSTAŁY 
WYKONANE NALEŻYCIE.  

Nazwa i adres Wykonawcy ......................................................................................... 

 

Lp. Rodzaj i zakres 

Dostawy 

Całkowita 

Wartość 

Termin 

Realizacji 

Nazwa 

Zamawiającego 

     

     

 

 

  

.................................................................................. 

     /Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 

Uwaga: Zgodnie z pkt VI SIWZ należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w  dostawy 
zostały wykonane należycie (dla sortowni minimum jedna dostawa dla pras minimum 3 dostawy). 
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Załącznik nr 5 
  

............................................. 
     pieczęć z nazwą (firmą)    ......................................, .......................... 
    i adresem Wykonawcy                                   miejscowość                            
data  
 

ZAŁ ĄCZNIK CENOWY  
 
Budowa „Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem.  
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych. 
 

 
 
 

WYKAZ CEN 
 
 
 

 

Zestawienie Opis Kwota netto PLN  

Tabela Nr 1 Dokumentacja projektowa  

Tabela Nr 2 Przygotowanie realizacji robót  

Tabela Nr 3 Roboty budowlane i instalacyjne  

Tabela Nr 4 Maszyny i urządzenia  

 SUMA CAŁKOWITA NETTO   

 Należny podatek VAT  

 CENA OFERTOWA BRUTTO   
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Tabela Nr 1 Dokumentacja projektowa 
 
 

L.p. Opis ilość Kwota 
netto PLN 

1 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na 
budowę niezbędnym do prowadzenia robót. ryczałt 

 

2 Projekt Wykonawczy wraz z 
Dokumentacją Powykonawczą i 
geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, 

ryczałt 

 

3 Instrukcja rozruchu ryczałt  

4 Instrukcja obsługi i eksploatacji ryczałt  

 Razem (netto) 
Do przeniesienia do tabeli Wykaz Cen ryczałt 

 

 
………….................................................. 

 podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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Tabela Nr 2 przygotowanie realizacji robót 

  

L.p. Opis ilość Kwota 
netto PLN 

1 Koszty organizacji i eksploatacji zaplecza 

wykonawcy  

ryczałt  

2 Rozbiórka pozostałości ogrodzenia i wywóz 
na składowisko 

ryczałt  

 Razem (netto) Do 
przeniesienia do tabeli Wykaz Cen 

ryczałt  

 

 

 
………….................................................. 

 podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy  
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Tabela Nr 3 roboty budowlano – instalacyjne 

L.p. Opis Ilość Kwota netto PLN 

1 Niwelacja i zagospodarowanie terenu 

1.1. - drogi, place, chodniki itp. ryczałt  

1.2 - ogrodzenie  ryczałt  

2 Wymiana gruntu pod budynki i plac manewrowy ryczałt  

3 Budowa hali sortowni: 

3.1 Fundamenty (pod halę i urządzenia ) ryczałt  

3.2 Konstrukcje stalowe ryczałt  

3.3 Ściany osłonowe, dach i ślusarka ryczałt  

3.4 Posadzka, bunkier nasypowy i boksy magazynowe ryczałt  

3.5 Pomieszczenia socjalne i sterownia ryczałt  

4 Doprowadzenie wody 

4.1 -sieć ryczałt  

4.2 - wewnętrzne instalacje wodociągowe ryczałt  

5 Odprowadzenie ścieków 

5.1 - kanalizacja ryczałt  

5.2 - instalacje wewnętrzne ryczałt  

6 instalacja cieplna 

6.1 - kotłownia ryczałt  

6.2 - instalacje wewnętrzne ryczałt  

7 
Instalacja wentylacji hali, kabin sortowniczych 
pomieszczeń socjalnych i sterowni 

ryczałt 
 

8 Roboty elektro-energetyczne: 

8.1 - doprowadzenie energii elektrycznej ryczałt  

8.2 - oświetlenie terenu i hali sortowni ryczałt  

8.3 - instalacje elektryczne wewnętrzne ryczałt  

9 instalacje teletechniczne ryczałt  

10 Instalacje sterowania i automatyki wraz z szafami 
sterowniczymi i przebudową stacji trafo ryczałt 

 
 

11 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej z 
asfaltobetonu- droga klasy 2 ryczałt 

 

 Razem ( netto) 
Do przeniesienia do tabeli Wykaz Cen ryczałt 

 

 
  

………….................................................. 
 podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy  
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Tabela Nr 4 Maszyny i urządzenia 

L.p. Opis Jednostka Ilość Kwota 
netto PLN 

1 Elementy składowe linii sortowniczych: 

1.1 Przenośnik kanałowy  ryczałt  

1.2 Przenośnik wznoszący  ryczałt  

1.3 Sito wibracyjne  ryczałt  

1.4 Przenośnik wznoszący frakcji podsitowej  ryczałt  

1.5 Przenośnik sortowniczy  ryczałt  

1.6 Przenośnik wysypowy  ryczałt  

1.7 Podest sortowniczy  ryczałt  

1.8 Układ sterowania  ryczałt  

1.9 Pojemniki na kółkach na wysortowane pojemniki  ryczałt  

1.10 • z otwieraną klapą min 15 szt. o wymiarach              
800 x 1400 x 1400 mm 

 ryczałt  

1.11 • obrotowe min 15 szt. o wymiarach                                
800 x 1500 x 1500 mm 

 ryczałt  

1.12 Automatyczna prasa belująca  ryczałt  

1.13 Perforator  ryczałt  

1.14 Przenośnik wznosząco-załadowczy  ryczałt  

1.15 Kabina sortownicza  ryczałt  

1.16 Kontenery odkryte 4 szt poj 30m3  ryczałt  

1.17 Spycharko-ładowarka szt 1  

1.18 Wózek widłowy szt 1  

1.19 Wytłaczarka (extruder) szt 1  

     

2 Inne    

2.1 Konstrukcje stalowe i pomosty kpl 1  

2.2 Montaż maszyn i urządzeń kpl 1  

     

3. Inne proponowane przez Wykonawców  ryczałt  

     

4. Rozruch ( mechaniczny i technologiczny ) wraz 
z ruchem próbnym i szkoleniem personelu kpl 1  

 Razem (netto) 
Do przeniesienia do tabeli Wykaz Cen  ryczałt  

Należy przyjąć ilość wynikającą z oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, 
lecz nie mniej niż w tabeli 
 

 
 
………….................................................. 

 podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy  
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załącznik  nr 6 
 

UMOWA Nr …../......../…/2009 
 
W dniu  .................………..r. w Żabnie pomiędzy:  
 
Gminą Żabno adres : Urząd Miejski w Żabnie ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 
Stanisława Kusiora         - Burmistrza Gminy Żabno 
przy kontrasygnacie Romany Baszczewskiej  - Skarbnika Gminy Żabno 
a 
......................................................................................................................................................, 
......................................................................................................................................................, 
………….………………….,  
ul. …………………………..........., zwanym(-ą) dalej „Wykonawcą”,  który(-ą) reprezentuje(-ą): 
1. …………………………………………………………………… 
2. ....................................................................................................... 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot 
progowych określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 
    „Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw sztucznych 
z ich sortowaniem i rozdrabnianiem 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – produkcyjnych” 
 
2. W zakres zadania wchodzi: 
1/ Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, pozwalającej na zrealizowanie zadania 
określonego w ust. 1. 
2/ Roboty budowlane: 

a) budowa hali zakładu sortowania i recyklingu 
b) utwardzenie terenu i placów 
c) budowa zadaszonych zasieków buforowych na surowce 
d) budowa dróg dojazdowych z nawierzchnią z asfaltu betonowego 

3/ Zakup i montaż maszyn i urządzeń : 
a) zakup, montaż oraz rozruch linii sortowniczej 
b) zakup, montaż oraz rozruch linii do recyklingu szkła, w tym zakup rozdrabniarki 

uniwersalnej, 
c) zakup, montaż oraz rozruch linii do recyklingu makulatury, w tym zakup belownicy 
d) zakup, montaż oraz rozruch linii do recyklingu tworzyw sztucznych 
e) zakup spycharko-ładowarki, wózka widłowego 

3. Wykonawca oświadcza, po zapoznaniu się z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, 
stanowiącą integralną część SIWZ, że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 
służyć. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony na wypadek pożaru, kradzieży oraz innych 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych podlegających ubezpieczeniu. 

2. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,                        
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
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obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 456, poz. 1118, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”, można stosować przy wykonywaniu robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone 
do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać             
w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których 
mowa w ust. 2. 

 
§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót:  od daty podpisania umowy  
2. Termin zakończenia robót: 30.03.2011 r. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustalone w 
oparciu o ofertę wynosi: 

 netto: ...................... złotych 

 słownie: ......................................................... złotych 

 2.   Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ...................... złotych 

 słownie: ......................................................... złotych 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ................................................,  
słownie: ......................................................... złotych 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktur 
przejściowych i faktury końcowej VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół 
bezusterkowego odbioru częściowego lub końcowego robót. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości 
jednostek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych 
wskazanych w wypełnionym załączniku cenowym oraz kwoty podatku od towarów i usług 
VAT. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych VAT w terminie do 30 dni licząc od 
daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na 
rachunek Wykonawcy.  

4. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 95% wartości zamówienia.  
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy podpisany przez 

Zamawiającego. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie całość wymaganej 
dokumentacji powykonawczej, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, oraz 
oświadczeniami kierownika budowy i kierowników robót wymaganymi ustawą Prawo 
Budowlane. 

6. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe nie częściej niż raz na kwartał. 
7. Pozostałe 5% wartości przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie do 30 

dni od prawidłowo wystawionej faktury końcowej.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy po końcowym odbiorze robót zostanie przekazane przez 

Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w  dniu  zawarcia umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, oraz 

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określającą przedmiot 
zamówienia; 

2) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie,                             
a w przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników - uzgodnienie 
nowego kandydata z Zamawiającym, 

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego                   
z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego, 

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 
a) szczegółowe obmiary robót, 
b) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materiałów. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych - z materiałów Wykonawcy na 
terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót osób, które Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji robót oraz umożliwienia wstępu pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy Prawo 
budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy. 

 

§ 9 

Z ramienia Zamawiającego osobami działającymi na terenie robót będą: 

1. …………    – …………………………, tel. ………………. 
 

§ 10 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...................................... telefon: 
....................................... 
2. Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo 

budowlane. 
 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w czasie 
realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,                
o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, odbiorze 
pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu 
na usunięcie wad wyznaczonego w § 15 ust. 5 umowy, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -                     
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, liczonej za 
każdy dzień przerwy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu  
1/ odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto niniejszej umowy  
 2/  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego -                 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, liczonej za każdy 
dzień przerwy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi 
odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem 
robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 14 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 
wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi. 

 

§ 15 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowość do odbioru 
końcowego robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty: 

1) sprawozdanie techniczne zawierające: 
a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
c) zestawienie ilości i wartości wykonanych robót, 

2) deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do 
wbudowanych materiałów. 
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2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 
eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 
dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i osiągnięciu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił 
dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru 
Strony postanowią inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się 
odpowiednio postanowienia ust. 3. 

7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym i odbioru przed upływem rękojmi będą spisane protokóły zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, 
wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5. 

8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy, o których mowa w ust. 6 i datę odbioru przed 
upływem rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 
miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 
2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub, jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska 
zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez 
Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie Stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 7 ust. 1 lub 

nie rozpoczął robót w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu robót, 
2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa ta 

trwa dłużej niż 3 dni, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.                   W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 

4) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny                                 
z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub 
umową; 
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5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub znacznej części tego majątku. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 
dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i musi zawierać 
uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, która bez winy drugiej strony odstąpiła od umowy lub doprowadziła do przerwania 
robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                       
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem 
według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
§ 18 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym 
mowa w § 4, tj. ……………. zł (słownie  …………………………………………….) 
w formie  ………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 19 

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

 

§ 21  

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.  
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
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1/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami 
2/ Opis przedmiotu zamówienia 
3/ Oferta Wykonawcy z dnia ..................... 
 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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1. CELE KONTRAKTU 
Zasadniczym celem Kontraktu jest zaprojektowanie zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji, 
wykonanie na podstawie opracowanego projektu budowlanego i oddanie do eksploatacji GCR  
 
„Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach” dla prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej zbiórki odpadów takich jak : szkło, papier, tektura, opakowania z tworzyw 
sztucznych z ich sortowaniem.  
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno – 
produkcyjnych 
Założono,  że odpady dostarczane do sortowni będą pochodzić: 
 
1. z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych na mieście 
2. z workowego systemu odbioru suchej frakcji odpadów 
 
Zaprojektowany, wybudowany i oddany do eksploatacji zakład winien spełniać wymagania 
Zamawiającego ujęte w niniejszych Materiałach Przetargowych , Decyzji o ustaleniu lokalizacji, 
wymaganiach procedur Unii Europejskiej określonych dla  EOG z równoczesnym zachowaniem 
przepisów polskiego Prawa Budowlanego i Ochrony Środowiska oraz Dyrektyw Unii 
Europejskiej. 
Oczekiwanymi efektami są: 
1. Projekt Budowlany 
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę Gminnego  Centrum Recyklingu w Niedomicach 
3. Wybudowanie obiektów zakładu segregacji i zagospodarowanie terenu, oraz przebudową i 
modernizacją drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno-produkcyjnych 
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4. Dostawa linii sortowniczych, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie rozruchu, ruchu 
próbnego i oddanie obiektu do eksploatacji, 
5. Dostawa pozostałego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania 
zakładu, 
6. Uzyskanie przez Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
(Wykonawca przedłoży zamawiającemu komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu) 
7. UWAGA. Koncepcję Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach należy 
przedłożyć do Zamawiającemu w celu akceptacji. 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES KONTRAKTU 
2.1. Opracowanie w języku polskim kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
wraz z późniejszymi zmianami w tym : 
 
2.1.1. Projekt budowlany , kompletny w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień wraz 
z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
2.1.2. Projekt Robót wykonany na urządzenia i budowę z projektowaniem spełniający wymagania 
polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, inspekcji pracy, 
p.poż). 
 
2.1.3. Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 
 
2.1.4. Instrukcje rozruchu oraz sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu 
 
2.1.5. Instrukcje obsługi i eksploatacji 
 
Dokumenty posiadane przez Zamawiającego 
 
Gmina Żabno reprezentowana przez: 
Urząd Miejski w Żabnie 
ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno 
Tel. 14 645 64 20 
 jako Zamawiający posiada : 
1. Decyzję Burmistrza Żabna o ustaleniu lokalizacji inwestycji Gminnego Centrum 
Recyklingu w Niedomicach, dla prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów takich 
jak : stłuczka szklana, papier, tektura, opakowania z  tworzyw sztucznych z ich sortowaniem i 
rozdrabnianiem oraz przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno- 
produkcyjnych z dnia 12.04.2007 roku ( pismo, znak RG 7331/ICP/6/07), 
2. Decyzję Burmistrza Żabna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia z dn. 07.11.2007 ( pismo, znak R.G. 7624/16/2007), 
3. STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU  POD NAZWĄ: Ochrona środowiska 
poprzez organizacje selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowanie przez odzysk z terenów 
gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego – Gminne Centrum Recyklingu w Niedomicach 
4. Kopia mapy ewidencyjnej, 
5. Aktualny podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali. 1: 500, 
Dokumenty z punktu 1, 2 i 3 są załączone w formie kopii do niniejszej specyfikacji, w oryginałach 
zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu. 
 
2.2 Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych, na które składają się : 
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a. niwelacja i ukształtowanie terenu, wraz z rozbiórką i usunięciem  występujących w miejscu 
planowanej zabudowy konstrukcji betonowych w zakresie niezbędnym dla realizacji prac, wraz z 
wywozem 
b. przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej  
c. wykonanie hali sortowni, miejsc magazynowania odpadów i surowców wtórnych i inne 
ewentualne obiekty budowlane, których konieczność budowy będzie wynikała z opracowywanych 
projektów oraz zastosowanej technologii, 
d. wykonanie pomieszczeń socjalnych dla obsługi instalacji wraz z wyposażeniem  
e. zagospodarowanie terenu, w tym ; ogrodzenie terenu , wybudowanie dróg ( w tym 
przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej dla obsługi terenów techniczno produkcyjnych), 
placów, chodników, zieleń itp., 
f. doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, 
g. doprowadzenie ciepła, instalacja grzewcza. 
h. instalacja wentylacji, w pomieszczeniach zaplecza socjalnego, oraz kabinach        
sortowniczych 
i. doprowadzenie energii elektrycznej i oświetlenie terenu, 
j. wykonanie instalacji telefonicznej, 
k. włącznie z usługami geodezyjnymi dla wykonania robót. 
 
2.3 Dostawę  i    montaż   pełnych   linii   sortowniczych    spełniających   Wymagania 
Zamawiającego 
 
2.4 Dostawę pozostałych urządzeń i maszyn niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
sortowni zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 
 
2.5 Rozruch, ruch próbny i  oddanie obiektu do eksploatacji , w tym zapewnienie uzyskania 
wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami polskiego Prawa Budowlanego dla 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
 
2.6 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji na etapie rozruchu i 
ruchu próbnego. Każdy członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne 
świadectwo potwierdzające należyte przeszkolenie. 
 
2.7 Przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji 
 
3. ZGODNOŚĆ   PRAC Z WYMAGANIAMI   ZAMAWIAJ ĄCEGO 
a) Wszystkie realizowane prace, w tym: opracowywane projekty, wykonywane roboty, 
dostarczane materiały, maszyny i urządzenia w ramach Kontraktu winny być zgodne                       
z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 
b) SIWZ przekazana Wykonawcy stanowi część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione               
w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
c) Wykonawca składający ofertę winien ująć również dodatkowe elementy instalacji, 
wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są 
ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania sortowni, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone 
w ofercie rozwiązania winny gwarantować   osiągnięcie celu. 
d) Cechy materiałów i elementów budowli, maszyn i urządzeń muszą być jednorodne i 
wykazywać zbieżność z danymi określonymi w Wymaganiach Technicznych .  
  
4. PLAC   BUDOWY 
4.1 Zabezpieczenie terenu podczas wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy 
oraz robót poza placem budowy w czasie realizacji Kontraktu, a w szczególności: 
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a) zapewnić właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy , 
b) zabezpieczyć Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 
4.2 Tabliczki znamionowe 
Sprzęt musi być dostarczany z tabliczkami znamionowymi (informacyjnymi) lub innymi stałymi 
opisami, koniecznymi do jego identyfikacji i bezpiecznego użytkowania. Wszelkie znaki, 
umieszczone na sprzęcie i tabliczkach informacyjnych, jak również instrukcje, ostrzeżenia, itp. 
muszą być w języku polskim. 
 
4.3 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
Wykonawca w   czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki dla 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności : 
- ograniczenia emisji hałasu, 
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 
- nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 
- ochrony zieleni 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego  
1. projekt zagospodarowania placu budowy 
- biura budowy Wykonawcy, 
- magazynów Wykonawcy i miejsca składowania materiałów, 
- miejsc postoju sprzętu, 
- innych tymczasowych obiektów niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszym    
           Kontraktem, 
- tablic informacyjnych wymaganych przez polskie Prawo Budowlane,  
2. harmonogram robót. 
3. koncepcję Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach 
 
5. ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PRAWEM BUDOWLANYM  
Opracowywany w ramach Kontraktu projekt budowlany, oraz dokumentacja powykonawcza             
(obejmująca dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi) winny być opracowane zgodnie z 
wymogami polskiego Prawa Budowlanego (Ustawa z lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 
Do podstawowych obowiązków projektanta należy : 
 
1. Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji, wymaganiami ustawy ; Prawo Budowlane i Prawo Ochrony Środowiska, 
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów i prawa, 
3. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,  
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania prac 
 
5.1. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę 
 
Opracowywany w ramach Kontraktu Projekt Budowlany stanowiący podstawę do wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę winien spełniać wymagania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( 
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
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Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę 
 
5.1.1. Projekt budowlany winien zawierać : 
a) projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokościowej  obejmujący  ;  określenie  granic zabudowy,  usytuowanie  i  obrys istniejących i 
projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny 
i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów , wymiarów, rzędnych 
wysokościowych i odległości, 
b) projekt budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę 
energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne, instalacyjne , a także 
materiałowe, 
c) stosowne do potrzeb oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody, ciepła 
i odbioru ścieków, oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej i doprowadzenie ciepła, 
Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrona Środowiska   w   ramach   Projektu budowlanego 
należy opracować Raport o oddziaływaniu na środowisko. 
 
5.1.2. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz 1133 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121 poz 1137)  
 
5.1.3.  Pozwolenie na budowę 
Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym roboty budowlane można rozpocząć po 
uzyskaniu prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na budowę wydawanej przez Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie. 
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże odpowiednie upoważnienie w celu uzyskania 
Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dowodem potwierdzającym prawo dysponowania 
terenem.  
 
5.2 Dokumentacja powykonawcza 
Zakres dokumentacji powykonawczej obejmuje powykonawcze opracowania projektowe 
budowlane i instalacyjne ,  wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 
 
5.3 Instrukcje rozruchu i sprawozdanie z rozruchu i ruchu próbnego 
Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu instalacji, Wykonawca winien 
opracować i przedłożyć Zamawiającemu Instrukcje rozruchu obejmujące zakresy i sposób 
prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania poszczególnych 
węzłów instalacji. 
Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim w ilości 3 egzemplarzy w terminie 14 dni  
przed planowanym rozruchem. 
W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego Wykonawca winien sporządzać raporty, a 
sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do akceptacji przez  Zamawiającego . 
Sprawozdanie winno obejmować: 
a) opis wykonanych czynności rozruchowych i w czasie ruchu próbnego i odniesienie ich do 
instrukcji, 
b) protokoły z przeprowadzenia poszczególnych prób rozruchowych, 
 
c) protokoły z zakończenia poszczególnych faz rozruchu oraz protokół końcowy z 
zakończenia prac, 
d) opis problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu i ruchu próbnego wraz z podaniem 
sposobu ich zapobiegania i eliminacji, 
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e) wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji zakładu 
 
5.4 Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Instrukcja obsługi i eksploatacji winna być sporządzona w języku polskim i dostarczona w ilości 3 
egzemplarzy nie później niż 4 tygodnie przed inspekcją końcową. Opracowanie instrukcji dla 
poszczególnych elementów instalacji winno być uzupełnione instrukcją zbiorczą dotyczącą w 
szczególności operacji rozruchu i wyłączenia linii i obok zwykłych opisów funkcji i działania 
winny zawierać opisy awarii i ich usuwania, jak również wskazówki dotyczące warunków 
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz wynikających z nich konsekwencji.  
W części dotyczącej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawierać wszystkie wytyczne 
niezbędne dla prowadzenia konserwacji i napraw urządzeń. W przypadku urządzeń seryjnych 
zainstalowanych w różnych miejscach linii , dla których instrukcje konserwacji i obsługi obejmują 
cały typoszereg, należy wydać wspólną instrukcję z wyraźnie zaznaczonymi typami urządzeń. 
 
6. OPIS OGÓLNY 
Projektowany nowoczesny zakład recyklingu jest to obiekt zamknięty, w którym wydzielono: 
• plac manewrowy z nawierzchnią z betonu asfaltowego o powierzchni 850m2, dla 
rozładunku samochodów przywożących odpady.  
• boksy do magazynowania surowych odpadów – pomieszczenie zadaszone z utwardzoną 
posadzką o powierzchni 250m2 o konstrukcji mieszanej: częściowo tradycyjnej, z elementami 
wykonania żelbetowego i elementami konstrukcji stalowej. 
• część zasadniczą, w której znajduje się część sortownicza i część przeróbcza – budynek hali 
sortowni odpadów z częścią socjalną i magazynem produktu porecyklingowego o powierzchni 
1200m2, o konstrukcji hali stalowej z elementami murowanymi. Linie technologiczne pracują w 
systemie automatycznym, sterowanym poprzez system komputerowy. Poszczególne fazy procesu 
mają na celu segregację wstępną i zasadniczą  
• drogę wewnętrzną o długości 1000mb o nawierzchni z  asfaltu z podbudową 
 
6.1 Lokalizacja sortowni 
GCR zlokalizowane zostanie na terenie poprzemysłowym w Niedomickiej Strefie Przemysłowej. 
Teren jest własnością Gminy Żabno.  
Zlokalizowanie zakładu segregacji odpadów komunalnych Gminnego Centrum Recyklingu                  
w Niedomicach przewidziane jest na działce o numerach; 781/7  
Zlokalizowanie przebudowywanej i modernizowanej drogi dojazdowej dla obsługi terenów 
techniczno-produkcyjnych przewidziano na działkach nr 773/1 i 781/33 
 
 6.2 Skład odpadów kierowanych na instalację sortowania ( przewidywany)  
Skład rodzajowy i jego segmentacja procentowa kształtuje się jak poniżej 
 

 Rodzaj odpadów  
1 Papier i tektura  16,57 
2 Tworzywa sztuczne  13,84 
3 Szkło 7,95 
4 Pozostałe odpady 61,64 

   Razem 100,00 
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje władze gminy do tworzenia 
warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i wykorzystywania odpadów.  
Zbiórka szkła, plastików oraz papieru i tektury prowadzona będzie przez mieszkańców gmin 
biorących udział w programie. Zgodnie z przeprowadzona analizą mieszkańcy obszaru objętego 
projektem wyrzucają:  
 

 Rok 2006 
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 Roczna produkcja 

odpadów  
Miesięczna 

Produkcja odpadów 
Miesięczna produkcja 

odpadów w 
gospodarstwie domowym 

* 
 [kg] 

Papier i tektura 3542000 295167 73792 

Tworzywa sztuczne 2959000 336420 11 

Szkło  1700000 193247 6 

* Przyjęto, iż średnie gospodarstwo domowe składa się z 4 osób 
Powyższa analiza uzasadnia zastosowanie obecnie rozwiązanie polegające na jednomiesięcznym 
okresie odbioru posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych.  
Zbiórka będzie prowadzona przy pomocy różnokolorowych worków o odpowiedniej 
wytrzymałości: 
 
Papier i tektura – worek koloru niebieskiego; 
 
Szkło bezbarwne - worek koloru białego; 
 
Szkło kolorowe - worek koloru zielonego; 
Tworzywa sztuczne - worek koloru żółtego. 
 
Przedsięwzięcie ma na celu budowę Gminnego Centrum Recyklingu (GCR), obsługującego             
w fazie początkowej 7 gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego: 
• Dąbrowa Tarnowska 
• Gręboszów 
• Lisia Góra 
• Olesno 
• Radłów 
• Wietrzychowice 
• Żabno 
GCR zlokalizowane zostanie na terenie poprzemysłowym w Niedomickiej Strefie Przemysłowej. 
Teren jest własnością Gminy Żabno. U podstaw projektu leży założenie o objęciu selektywną 
zbiórką i recyklingiem wszystkich możliwych rodzajów odpadów komunalnych nadających się do 
dalszego przerobu. W Niedomickiej Strefie Przemysłowej funkcjonuje już stacja przerobu gruzu 
budowlanego, opon samochodowych. Złom zbierany jest przez prywatnych przedsiębiorców. 
Największe problemy występują z zagospodarowaniem szkła, makulatury i odpadów 
plastikowych. Dlatego też zdecydowano w pierwszej kolejności objąć selektywną zbiórką i 
procesem recyklingu właśnie te, wskazane wyżej odpady z gospodarstw domowych i firm.  
W skład projektowanego procesu wchodzą: 
• Zbiórka wytypowanych surowców wtórnych 
• Segregacja  
• Wstępna przeróbka  
• Sprzedaż półproduktu 
 
 
 
 
 
6.3 Wydajność instalacji 
Do celów projektowych należy przyjąć następujące założenia : 
- Łączna przepustowość instalacji winna wynosić - min 4.000 t/rok 
- ilość dni pracy w ciągu w roku - 250 
- ilość zmian na dobę -1* 



 35 

- czas pracy na zmianę - 8 godzin 
Należy zaprojektować i dostarczyć urządzenia i węzły technologiczne charakteryzujące się 
parametrami technicznymi pozwalającymi na osiągnięcie żądanej przepustowości oraz efektów 
technologicznych i ekologicznych w określonym powyżej reżimie czasowym. 
Należy przy tym uwzględnić ograniczenia efektywnego czasu ich pracy wynikające z : 
- przerw technologicznych, 
- z potrzeb utrzymania czystości i porządku na terenie zakładu, 
- przerw na dokonanie regulacji i konserwacji urządzeń, 
- czasu niezbędnego do wymiany części i materiałów zużywających się w czasie normalnej 
pracy układu. 
Parametry procesowe sortowni należy tak dobierać, aby umożliwiały dostosowanie wydajności do 
nierównomiernego i nierytmicznego dowozu odpadów, zmian składu i ilości materiału 
wsadowego. 
Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy się liczyć , że ilość dostarczanych odpadów może 
być niższa niż zakładana ( co należy uwzględniać przy prowadzeniu rozruchu i ruchu próbnego) 
Materiały potrzebne do prób technologicznych zapewni Wykonawca - co należy uwzględnić w 
tabeli cenowej. 
* Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być zaprojektowane dla pracy w systemie 
jednozmianowym, jednakże projekt winien umożliwi ć rozszerzenie w przyszłości do systemu 
dwuzmianowego  
 
6.5.     Hala sortowni 
Hala sortowni winna być obiektem jednobryłowym jednonawowym, jednokondygnacyjnym               
o konstrukcji stalowej z elementami murowymi z dachem dwu lub wielospadowym. Ściany                  
i dach ocieplone. 
Wysokość wewnętrzna hali w świetle od poziomu zerowego  do górnej granicy słupa nie powinna 
przekroczyć 12 m. Kąt nachylenia dachu  /geometria dachu/ powinien mieścić się w zakresie 20 do 
45 stopni.  
Ściany i dach winny być ocieplone. Nie przewiduje się ogrzewania hali za wyjątkiem pomieszczeń 
sterowni, zaplecza socjalnego oraz kabin sortowniczych.    
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 i pomalować warstwą 
podkładową i nawierzchniowo dwukrotnie farbą epoksydową. 
W hali sortowni należy zainstalować właściwą wentylację . 
Ilość bram i drzwi winna wynikać z projektu logistycznego i układu komunikacyjnego wewnątrz 
hali. Bramy powinny być segmentowe rolowane z napędem elektrycznym o wysokości około 7m i 
szerokości ponad 4m ( należy przewidzieć minimum 5 bram ) otwierane od wewnątrz. Ponadto 
należy przewidzieć drzwi w konstrukcji aluminiowej o wymiarach 1,0 x 2,1 m z przeszkleniem 
min 50 % dla komunikacji pieszej w ilości spełniającej wymogi przepisów BHP i P.Poż. 
W hali należy zapewnić właściwe oświetlenie poprzez zabudowanie odpowiedniej ilości 
świetlików i okien w konstrukcji aluminiowej. 
Posadzka winna być wykonana z betonu zbrojonego , utwardzonego i impregnowanego w sposób 
zapewniający odpowiednią odporność na ścieranie podczas pracy ładowarki przy pracy z odpadami 
(przesuw lemiesza ładowarki po posadzce), poślizg oraz szczelność. (Przy pracy ze szkłem) okucia 
z blachy w boksach magazynowania szkła. 
Kolorystyka zewnętrzna obiektu oraz ślusarki okiennej i drzwiowej zostanie ustalona przez 
Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zastrzega się możliwość 
wyboru dowolnych barw z palety podstawowej RAL 
Zaprojektowany i wybudowany obiekt winien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami. 
Wewnątrz hali, miejsce przewidziane do rozładunku odpadów powinno umożliwiać czasowe 
przetrzymanie dowożonych odpadów przez okres min. 4 doby oraz przeprowadzenie wstępnej 
segregacji elementów wielkogabarytowych, problemowych czy przeszkadzających które po 
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wydzieleniu w zależności od swego charakteru będą przekazywane do dalszego zagospodarowania, 
bądź na składowisko. 
Do gromadzenia dowożonych odpadów należy wydzielić boksy w konstrukcji żelbetowej 
dostosowanej do obciążenia masą odpadów i odpornych na uderzenia łyżką ładowarki. 
Na szkło należy przewidzieć oddzielny . 
W ofercie należy przedłożyć rysunek instalacji, na którym będzie wskazane miejsce przyjmowania 
i składowania odpadów. 
Sortowanie odpadów (część instalacji gdzie będzie następował proces sortowania) opisano w 
opisach poszczególnych linii sortowniczych 
Należy przewidzieć sterowanie automatyczne instalacją w sterowni (centralnej dyspozytorni) za 
pomocą komputera z wizualizacją instalacji (odzwierciedlającą schemat technologiczny linii), 
która będzie obrazować przebieg procesu segregacji. 
Konfekcjonowanie surowców wtórnych 
Automatyczna prasa belująca  
Zadaniem prasy jest prasowanie i belowanie odpadów nadających się do prasowania  
następujących materiałów: folii, papieru, papieru mieszanego, tektury, metali nieżelaznych, 
opakowań   po   napojach,   tworzyw  sztucznych ( wszystkie  frakcje  handlowe )                                
i przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. 
Wymiar beli powinien umożliwiać ich załadunek i transport na europaletach. 
Należy założyć, że do prasy surowce będą podawane ; 
- poprzez system taśmociągów w przypadku surowców wtórnych   pochodzących z       ręcznej 
segregacji strumienia odpadów  
- ładowarką lub wózkiem widłowym z lemieszem w przypadku  surowców wtórnych 
pochodzących z ręcznej segregacji strumienia odpadów  
Automatyczną prasę belującą należy zlokalizować w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
urządzenia oraz wygodne nie kolidujące z innymi operacjami technologicznymi odbieranie beli 
przy zastosowaniu wózka widłowego. 
  
Należy również przewidzieć możliwość odbioru  surowców wtórnych    wydzielonych ze 
strumienia odpadów z pominięciem prasy,                                                                            
 
Automatyczną stacja załadunku kontenerów                                                                                  
 
Stację załadunku kontenerów należy wyposażyć w rewersyjne przenośniki oraz odpowiednie 
czujniki z przyłączeniem do układu sterowania. 
Należy również przewidzieć możliwość obejścia automatycznej stacji załadunku kontenerów               
i skierowania 
Gromadzenie surowców wtórnych przed wysyłką 
Miejsce   przewidziane   dla   magazynowania   odzyskanych   surowców   wtórnych   winno 
umożliwiać czasowe ich przetrzymanie przez okres minimum 7 dób. 
Dopuszcza się lokalizacje magazynów na zewnątrz hali w granicach ogrodzenia. 
Oddzielnie należy przewidzieć dwa boksy ( na szkło białe i kolorowe ) o minimalnej łącznej 
powierzchni 100 m2 z odpowiednio wytrzymałą nawierzchnią. 
Pomieszczenia socjalne dla obsługi instalacji  
Należy przewidzieć pomieszczenia socjalne dla obsługi instalacji i personelu technicznego ; dla 
minimum 18 osób uwzględnieniem, ze pracownikami będą mężczyźni i kobiety. 
Będą to sterownia, szatnie (na odzież czystą i brudną), sanitariaty wyposażone w kabiny 
prysznicowe i pokój śniadań . 
Wielkość i wyposażenie tych pomieszczeń powinno być zgodne z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami 
oraz obowiązującymi w Polsce przepisami. 
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6.6 Pomieszczenia socjalne dla obsługi instalacji 
W hali sortowni lub poza halą należy zaprojektować i wykonać pomieszczenia socjalne dla obsługi 
instalacji i personelu technicznego (minimum dla 18 osób z uwzględnieniem, ze pracownikami 
będą mężczyźni i kobiety). 
Pomieszczenia winny spełniać wymagania określone obowiązującymi w Polsce przepisami 
sanitarnymi, BHP, Inspekcji Pracy itp.  
 
6.7 Zagospodarowanie terenu 
Warunki zagospodarowania terenu winny być zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji. Teren na 
którym zlokalizowana jest hala, należy ogrodzić ogrodzeniem wraz z bramami.  
Drogi komunikacyjne, place technologiczne i place manewrowe należy wykonać z kostki 
betonowej gr 8 cm na odpowiedniej warstwie podbudowy. Chodniki należy wykonać z kostki 
betonowej gr 6 cm na odpowiedniej warstwie podbudowy. 
Na podstawie badań geologiczno - inżynierskich i ukształtowania terenu należy zaprojektować 
makroniwelację, oraz wzmocnienie gruntu i podbudowę dla ruchu sprzętu ciężkiego. 
 
6.8 Zaopatrzenie w media będzie realizowane z miejsca wskazanego przez Zamawiającego          
                                   
6.8.1 Zaopatrzenie w wodę – zgodnie z warunkami technicznymi Nr 97/06/09 wykonania 
przyłącza wodociągowego z dnia 15.06.2009 r.  –  w  załączeniu,                                                                                                   
                                                                                                                 
 6.8.2 Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej według warunków Miejsko-Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie z dnia 01.07.2009 r.  –  w  załączeniu,                                                                                                                  
Wody opadowe; w tym z dachu i wody z mycia należy odprowadzić poprzez system kanalizacji 
wewnętrznej wykonanej z rur PCV do istniejącego rowu,  
 
 6.8.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia 
ENION z dnia 23.06.2009 r. –  w  załączeniu,                                                                                                                                        
 
6.8.4 Zaopatrzenie w ciepło. Należy przewidzieć ogrzewanie pomieszczeń socjalnych, biurowych i 
zabezpieczyć ilość cwu                                                                                                                               
Dla kabin sortowniczych dopuszcza się zastosowanie tylko ogrzewania elektrycznego.    
 
6.8.5 Instalacja wentylacji                                                                                                           
Halę sortowni, pomieszczenia socjalne oraz kabiny sortownicze należy wyposażyć we właściwą 
instalację wentylacji zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z Polskimi Normami, przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku 
wraz z późniejszymi zmianami z przystosowaniem ich do wymogów obowiązujących w krajach 
Unii Europejskiej. Kanały wentylacyjne należy wykonać z blach stalowej ocynkowanej, 
(malowanej).      
 
6.8.6 Podłączenie telefonu                                                                                                          
W budynku socjalnym składowiska, w sterowni i budynku obsługi wagi należy podłączyć telefon, 
oraz zapewnić łączność na całym obszarze inwestycji .            
6.8.7 Zaopatrzenie w gaz – zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej Karpackiej Spółki 
Gazownictwa z dnia 17.06.2009 r.–  w  załączeniu,                                           
 
6.9 Droga dojazdowa                                                                                                                  
Przewiduje się modernizację dróg dojazdowych w ilości 1000m2. Klasa drogi D-2. Nawierzchnia z 
asfaltobetonu na odpowiednio zaprojektowanej podbudowie. 
 
7. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNO - TECHNICZNE 
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Dostarczane opracowania projektowe, maszyny, urządzenia, wyposażenie, oddawane obiekty i 
elementy zagospodarowania, wykonywane prace winny odpowiadać obowiązującym w Polsce 
Polskim i Branżowym Normom, posiadać właściwe atesty, świadectwa dopuszczenia czy 
certyfikaty. 
Dopuszcza się zastosowanie norm międzynarodowych o ile są one zgodne z normami polskimi, 
spełniają powyższe wymagania lub brak jest odpowiednich norm polskich. 
Wszelkie urządzenia, maszyny i aparatura muszą posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia 
odpowiednich Urzędów. Procedurę tych uzgodnień należy ująć w ofercie. 
W ofercie dla poszczególnych urządzeń, elementów konstrukcyjnych i budowlanych należy podać 
normy i przepisy, które będą stosowane. 
 
7.1. Dokumentacja techniczno- ruchowa 
Dokumentacja ta winna odpowiadać rzeczywistemu wykonaniu instalacji w momencie jej odbioru 
technicznego dostarczona co najmniej 4 tygodnie przed inspekcją końcową. 
Dokumentacja Techniczno -Ruchowa winna być opracowana w języku polskim i zawierać : 
- dokumentację techniczną części mechanicznej, 
- dokumentację techniczną części elektrotechnicznej, 
- piany, schematy i rysunki 
- wykazy wszystkich elementów składowych i części zamiennych 
- instrukcje obsługi i przeglądów okresowych  
Dokumentację należy wykonać i dostarczyć w języku polskim w 3 egzemplarzach. 
 
7.2. Kontenery  
Dla odbioru surowców wtórnych należy przewidzieć kontenery : 
- o pojemności min 20 m3 z jedną ścianą czołową uchylną o wymiarach dostosowanych do 
odbioru przez samochody samowyładowcze z zabudową hakową i wyposażone w uchwyty dla 
wózka widłowego malowane ( farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową blachy dna winny 
być nie mniejsze niż 5 mm, a ściany 3 mm. Rodzaj materiału ; stal ST 3S poddana piaskowaniu 
epoksydową). Kolor kontenerów zostanie ustalony na etapie projektowania. Ilość kontenerów 4 
sztuki;. 
 
7.3. Wózek widłowy  
 
PARAMETRY 
 

Typ silnika  Benzyna/Gaz 

Udźwig kg 2000 

Środek ciężkości mm 500 

Wysokość podnoszenia mm 3300 

Wolny skok wideł mm 150 

Rozmiar wideł mm 1070*122*40 

Zakres rozstawu wideł mm 240 / 1038 

Kąt wychyłu maszty (przód/tył) stopień 6 / 12 

Odległość od czoła wideł do osi przednich kół mm 475 

Długość wózka od czoła wideł mm 2530 

Szerokość całkowita mm 1155 

Wysokość masztu złożonego mm 2135 

Wysokość masztu wysuniętego mm 4545 
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Całkowita wysokość wózka mm 2135 

Zewnętrzny promień zawracania mm 2175 

Min.szerokość korytarza roboczego (bez wideł) mm 2650 

Prędkość z ładunkiem km/h 0-18 

 
 

mm/s 550 

Max.zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem % 20 

Masa własna kg 3440 

Opony  7.00-12 12PR 

 
 

 6.00-9    10PR 

Rozstaw kół mm 965 

 
 

mm 971 

Rozstaw osi mm 1650 

Akumulator V/Ah 12 / 60 

Silnik  K 25 

 
 

 NISSAN 

 
 

Kw/rpm 37 / 2600 

 
 

N.m/rpm 179 / 1600 

 
 

 4 

 
 

cc 2488 

 
 

L 65 

Skrzynia biegów  TCM techn. 

 
 

 Automat 

 
 

 1 / 1 

Ciśnienie robocze dla osprzętu Mpa 17,5 

 
 
7.4. Spycharko-ładowarka 
 
PARAMETRY: 
 
Udźwig - mierzony w odległości 500 mm od punktu zawieszenia wideł - 3 200 kg 
Wysokość podnoszenia - 6,9 m 
Zasięg do przodu - 4,16 m 
Opony - 440/80 R 24 
Hydrauliczne hamulce tarczowe na obu osiach 
Silnik Perkins 1104 C-44, moc: 84 KM/61,5 kW, max.moment obr.: 302 Nm przy 1400 rpm, 
chłodzenie wodne 
Przekładnia: Torque Convector (mechaniczna), liczba przełożeń (przód/tył) - 4/4, maksymalna 
prędkość jazdy 25 km/h 
Napęd: na wszystkie 4 koła, wszystkie koła skrętne, „układ kraba” 
Hydraulika: wydatek/ciśnienie - 105 l/min-240 bar, rozdzielacz przepływu z priorytetem na układ 
sterowania i hamulce 
Pojemności: zbiornik oleju hydr. - 125 l,  zbiornik paliwa – 120 l                  
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Ciężar własny - 7 250 kg 
 
WYPOSAŻENIE : 
silnik Perkins -4 cyl. 84 KM 
filtr wstępny powietrza 
napęd torque convertor na 4 koła 
zamknięta kabina z ogrzewaniem 
siedzenie pokryte-dermą 
dół drzwi pokryty blachą (drzwi dzielone) 
otwierana tylna szyba 
instalacja radiowa 
instalacja elektryczna do halogenów na dachu 
światło i sygnał dźwiękowy cofania 
światła drogowe 
światło migowe żółte 
sztywna kolumna kierownicy 
opony standard 400/80-24”  
dwa pojedyncze gniazda hydrauliki na wysięgniku do osprzętów (standard) 
zaczep transportowy (standard) 
uchwyt do wideł typ TFF szerokości 1040 mm 
widły, sztuk 2 o długości 1200 mm 
Łyżka ładowarkowa do materiałów lekkich  
  
  
7.5. Oznakowanie instalacji do segregacji 
Wykonawca winien przewidzieć i zastosować system znakowania linii do segregacji, który w 
sposób rozsądny i logiczny przyporządkowywałby oznaczenie wszystkich elementów linii 
umożliwiając rozbudowę instalacji. 
Oznakowane winny być wszystkie elementy instalacji technologicznej m.in.: przenośniki, sito 
bębnowe, separatory , prasy, kanały wentylacyjne itp. 
Do oznakowania należy zastosować prostokątne tabliczki. Opisy należy wykonać w kolorze 
czarnym. W przypadku wystąpienia braku możliwości przyczepienia tabliczek znamionowych na 
danym urządzeniu lub maszynie, należy użyć specjalne do tego przeznaczonych mocowań, 
odpornych na wibracje i odkształcenia. Tabliczki te należy umieścić w miejscach dobrze 
widocznych, możliwie blisko napędów. 
Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych , instrukcje, ostrzeżenia itp. 
należy wykonać w języku polskim. 
System znakowania instalacji winien zostać przedłożony do akceptacji przez Zamawiającego i 
Inżyniera na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 
8.8. Materiały i kontrola jakości 
Przy realizacji Kontraktu należy stosować materiały wysokiej jakości, która powinna być 
udokumentowana świadectwami jakości, przydatności czy dopuszczenia. 
Wszystkie materiały zastosowane do prac powinny posiadać wymagane w Polsce aprobaty 
techniczne. 
Dopuszcza się do użycia tylko materiały pełnowartościowe w I gatunku dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OFERTY W CZĘŚCI TECHNICZNEJ 
 
8.1. Zawartość oferty 
Oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
określać rozwiązania techniczne dla sortowni: 
- szczegółowy opis technologii sortowania, 
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- schemat technologiczny procesu i rysunek z propozycją rozmieszczenia poszczególnych 
elementów i rysunkami przekrojów poprzecznych z uwzględnieniem obejść i pomostów dla 
przeprowadzenia konserwacji i przeglądów, 
- dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, w zakresie powietrza, ścieków i hałasu 
w hali i na zewnątrz hali segregacji, 
- charakterystykę poszczególnych maszyn i urządzeń wraz z nazwą i adresem producentów i 
planami technicznymi, 
- wykaz dokumentacji projektowej, Dokumentacji Techniczno - Ruchowej, potrzebnych 
instrukcji itp. 
 
8.2. Bezpieczeństwo technologii 
Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z pracy instalacji i urządzeń. Proces 
sortowania musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa 
dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, 
planowanych i awaryjnych przerw w pracy, przerw z zasilaniu i remontów. 
Do wymogów tych powinny być dostosowane systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe. 
 
8.3. Ochrona przed hałasem 
W ofercie należy określić poziom hałasu w hali zakładu segregacji, oraz na zewnątrz hali. 
Emisja hałasu przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać 45 dB w 
godzinach od 600 do 2200 i 35 dB w godzinach od 2200 do 600 i 70 dB maksymalny, 
krótkotrwały poziom dźwięku. 
Należy   zaprojektować   i   zastosować   urządzenia   wyciszające    hałas   do   wartości 
dopuszczalnych. Pomiary natężenia hałasu będą włączone do prowadzonego monitoringu.  
 
8.4. Wymagania BHP i Ppoż. 
Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być tak dobrane aby spełniały obowiązujące w Polsce 
przepisy BHP i Ppoż. 
 
8.5. Specjalistyczne urządzenia i narzędzia 
W  ofercie   należy   ująć   wszelkie   specjalne   urządzenia   i   narzędzia   niezbędne   przy 
prowadzeniu eksploatacji. 
W ofercie należy podać informacje w zakresie zabezpieczenia potrzeb dla przeprowadzenia ruchu 
próbnego. 
 
9. WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za realizowanie prac zgodnie z Kontraktem i 
obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku { 
Dz.U. Nr 207 z 2003 roku, poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami , a jakość wykonanych prac 
zgodna ze wiedzą i sztuką budowlaną , Dokumentacją Projektową , wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w SIWZ oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów realizowanych zadań, zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, lub przedłożonymi na piśmie przez inżyniera. ( następstwa błędów popełnionych 
przez Wykonawcę , będą przez niego usuwane na własny koszt). Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym swe działania związane z prowadzeniem robót 
poza obszarem granicy inwestycji  
 
9.1. Zagospodarowanie terenu 
Teren o powierzchni około 5.600 m2, na którym zlokalizowany jest zakład segregacji odpadów 
należy ogrodzić wraz z bramami wjazdowymi i wyjazdowymi.  
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Drogi komunikacyjne ( o szerokości 7 m ), place technologiczne i place manewrowe należy 
wykonać z asfaltobetonu na odpowiedniej warstwie podbudowy ( zgodnie z obowiązującymi 
normami) uzyskując wskaźnik zagęszczenia podbudowy 0,97 . 
Chodniki, opaski należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm. 
Odwodnienie   nawierzchni   należy   wykonać   za   pomocą   odpowiednio   do   spadków 
rozmieszczonych wpustów deszczowych typu  ulicznego z przystosowaniem do ruchu transportu 
ciężkiego. 
Krawężniki winny być wykonane na ławie fundamentowej betonowej. 
Na   podstawie   badań   geologiczno   -   inżynierskich   i   ukształtowania   terenu   należy 
zaprojektować makroniwelację, oraz podbudowę dla ruchu sprzętu ciężkiego. 
Teren należy oświetlić stosując lampy na słupach. 
Niezabudowane części terenu należy obsadzić zielenią. 
 
9.2.   Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i 
geodezyjne dla wytyczenia robót ziemnych i poniesie za nie wszelką odpowiedzialność. Dokona 
rozbiórki i usunięcia pozostałości elementów betonowych i ziemi. Koszt rozbiórki i wycinki wraz z 
odwozem należy ująć w cenie ofertowej. 
Wykopy w terenie ogólnodostępnym winny być zabezpieczone tymczasowymi barierkami, 
oznakowane tablicami ostrzegawczymi i oświetlone w nocy. 
Podczas wykonywania prac Wykonawca winien utrzymywać drogi w czystości. 
  
9.3. Roboty betonowe 
Do budowy należy zastosować beton przygotowany w wytwórni betonu. Stosowany beton winien 
posiadać właściwe świadectwo kontroli jakościowej. 
Beton stosowany do budowy posadzki i ścian oporowych w hali sortowni winien być dodatkowo 
utwardzony ( zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi), aby zapewnić nienaruszalność 
przy składowaniu i pobieraniu odpadów do sortowania. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia   powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/S- 
10042. Każda partia zbrojenia powinna posiadać atest hutniczy i odpowiadać normom 
PN/91/S-10042. 
Pielęgnację betonu należy prowadzić zgodnie z normami; PN-88/B-32250 i PN /B - 06251. 
 
9.4.   Doprowadzenie wody 
Przyłącz wodociągowy należy doprowadzić zgodnie „warunkami technicznymi Nr 97/06/09 z dnia 
15.06.2009 wykonania przyłącza wodociągowego” – warunki w załączeniu 
Rurociągi należy wykonać z rur PE  układanych na dnie wykopu na podsypce piaskowej. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami normy PN-81/B- 
10725. 
 
9.5. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pracy w czasie realizacji prac 
Wykonawca realizując roboty winien przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej. 
Wykonawca winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
w czasie realizacji. 
W czasie wykonywania robót  Wykonawca winien przestrzegać  obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zapewniając bezpieczne warunki pracy 
i odpowiednie wymagania sanitarne. 
Wykonawca zapewni i będzie   utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i winny być uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
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9.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi; 
takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia 
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego 
dokumentach. 
 
9.7.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Przy transporcie materiałów i wyposażenia, Wykonawca winien się stosować do ustawowych 
ograniczeń dotyczących obciążenia osi samochodów. Uzyskać niezbędne zezwolenia przy 
przewozie nietypowych ładunków. O sytuacjach takich będzie powiadamiał każdorazowo 
Inżyniera. 
Ładunki z nadmiernym obciążeniem nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment 
budowy, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę spowodowanych w ten sposób 
uszkodzeń zgodnie z poleceniami Zamawiającego . 
 
9.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Od daty Rozpoczęcia Robót do czasu uzyskania od Inżyniera świadectwa ich zakończenia, 
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót. Nie mogą być stosowane materiały szkodliwe dla otoczenia . 
Zamawiający na każdym etapie realizacji Kontraktu mają prawo skontrolować rodzaj i jakość 
stosowanych materiałów, w tym również podczas ich wytwarzania na terenie wytwórni, oraz 
podczas budowy maszyn i urządzeń, gdzie Wykonawca zapewni pełną pomoc i współpracę w 
czasie wykonywania inspekcji. 
Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem prac i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały ( do czasu ich zastosowania ) były 
właściwie zabezpieczone przed zniszczeniem, czy zanieczyszczeniem i były dostępne dla kontroli 
przez Zamawiającego. 
  
10. WYMAGANIA DLA URZ ĄDZEŃ   ELEKTRYCZNYCH 
Energię elektryczną dla potrzeb sortowni  ( zasilania maszyn i urządzeń,  oświetlenia i itp.) 
– warunki przyłączenia w załączeniu,                                                                                                                   
Obiekt  i  urządzenia    należy objąć ochroną przepięciową l° - lII0    oraz  przewidzieć 
kompensację mocy biernej (baterie kondensatorów). 
 
10.1. Rozdzielnie niskiego napięcia 
Dla celów sortowni należy przewidzieć rozdzielnię niskiego napięcia, która pełniłaby funkcję 
głównej rozdzielni dla projektowanej sortowni i istniejących obiektów składowiska  
10.2. Zasilanie i okablowanie urządzeń 
Zasilanie należy wykonywać tylko kablami z żyłami miedzianymi . Kable należy układać w kanale 
kablowym i w ziemi. Przewody zasilające , sterownicze i transmisji danych muszą być ułożone 
oddzielnie, na półkach kablowych w kanałach, w rurach ochronnych . 
Całość należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
Kanały kablowe powinny pomieścić wszystkie rodzaje kabli ( wraz z kablami automatyki, 
sterowania i teletechniki) z zapewnieniem co najmniej 30 % rezerwy miejsca . 
Kable winny posiadać trwałe oznaczenie i odpowiednia numerację zgodną z dokumentacją. 
Przewody należy układać na poziomach pod podestami i dojściami. 
Kable sterownicze , pomiarowe i transmisji danych powinny być ekranowane. 
 
10.3. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne 
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Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać na słupach stalowych (ocynkowanych ) odpornych na 
korozję nie wymagających częstych zabiegów konserwacyjnych. Należy zastosować oprawy 
oświetleniowe sodowe. Obiekt należy wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego. 
Wymagany    minimalny,   średni   poziom    natężenia   oświetlenia   terenu    10lx.    Kable 
oświetleniowe typowe w izolacji z żyłami miedzianymi układane w ziemi. 
Oświetlenie wewnątrz hali winno spełniać wymagania Polskich Norm oraz przepisów BHP dla 
zakładów przemysłowych. 
 
10.4. Instalacja odgromowa 
instalacje odgromowa należy wykonać z godnie z wymaganiami Polskich Norm . 
  
10.5. Instalacja telefoniczna 
Sortownie należy wyposażyć w łączność telefoniczną  
 
11. DOKUMENTY   BUDOWY 
 
1) Pozwolenie na budowę 
Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym Roboty budowlane można rozpocząć 
po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na budowę wydawanej przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie. 
 
2) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo 
Budowlane ; Dz.U. Nr 207 z 2003 roku , poz. 2016 ) podstawowym dokumentem na budowie jest 
Dziennik Budowy od momentu przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu oddania 
obiektów do użytkowania czy eksploatacji. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w Dzienniku Budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy winny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć  realizacji prac, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis winien być opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia, nazwiska i oraz  pełnionej funkcji na budowie. Zapisy winny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym jeden po drugim bez przerw. 
Załączane do Dziennika Budowy protokoły, notatki i inne dokumenty winny być odpowiednio 
ponumerowane jako kolejne załączniki i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego 
W Dziennika Budowy winny się znajdować w szczególności: 
- oświadczenia Kierownika Budowy (i innych osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy 
za prowadzenie robót) o posiadaniu właściwych uprawnień wymaganych polskim Prawem 
Budowlanym i odpowiedzialności i podjęciu obowiązków kierownika budowy (robót) 
- data przekazania Wykonawcy Placu Budowy , 
  
3) Dokumenty dotyczące jakości 
Wyniki badań laboratoryjnych i kontrolnych, atesty materiałów, świadectwa dopuszczenia, 
aprobaty techniczne itp. należy gromadzić w sposób uzgodniony w Programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te będą stanowić załącznik do protokołu odbioru prac i winny być 
udostępniane na każde życzenie inżyniera. 
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach od 1 do 3 następujące 
dokumenty: 
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b) protokół przekazania placu budowy , 
c) protokoły z rozruchu i ruchu próbnego 
d) protokoły odbiorów technicznych 
e) protokół z odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania 
f) protokoły z narad i ustaleń,  
g) korespondencja na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
12. ODBIORY i ODDANIE DO EKSPLOATACJI 
12.1. Odbiór dokumentacji projektowej 
Projekt Budowlany Wykonawca winien opracować nie dłużej niż w ciągu sześciu (6) miesięcy od 
podpisania Umowy . 
Komisyjny Odbiór Projektu Budowlanego (po uprzednim zaakceptowaniu koncepcji) z udziałem 
Zamawiającego nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wyprzedzającym (14 dni kalendarzowych 
przedłożeniu kompletnego Projektu Budowlanego wraz z Raportem oddziaływania na środowisko i 
wymaganymi uzgodnieniami. 
Sprawdzeniu podlegać będzie zgodność opracowanego projektu z wymaganiami zawartymi w 
SIWZ. 
Przyjęty przez Zamawiającego Projekt będzie stanowił podstawę do wystąpienia o pozwolenie na 
budowę. 
12.2. Odbiór robót budowlanych 
12.2.1. Odbiór robót przejściowych, zanikających i ulegających zakryciu : 
O gotowości do odbioru informuje Wykonawca poprzez stosowny wpis do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór wykonywany będzie przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Jakość i ilość Robót przejściowych, zanikających oraz 
Robót podlegających zakryciu oceniane będą na podstawie dokumentów zawierających wyniki 
prób i   pomiarów   wykonanych   przez   Zamawiającego   lub   dostarczonych   przez   
Wykonawcę   i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
12.2.2. Odbiór Robót winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce Prawem 
Budowlanym . 
12.2.3. Kontrola Jakości: 
12.2.3.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót, dostarczanych maszyn i 
urządzeń oraz jakości stosowanych materiałów do produkcji, dostaw i wykonywania robót. 
12.2.3.2. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowanych 
urządzeń. Zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają normom określającym procedury 
badań. 
12.2.3.3. Wykonawca winien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą   stwierdzenie,   że   prace   zostały   wykonane   zgodnie   z 
wymaganiami   Polskich   Norm.   W  przypadkach   nie objętych   normami   wg  ustaleń  z 
inżynierem. 
12.2.3.4. Zamawiający będzie mógł sprawdzić rodzaj i jakość stosowanych materiałów na każdym 
etapie produkcji maszyn i urządzeń oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu przeprowadzenia kontroli stosowanych materiałów . Pisemne informacje o zauważonych 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu laboratorium lub metod 
badawczych Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy. W przypadku, gdy te niedociągnięcia 
mogą wpłynąć na jakość wykonywanych urządzeń i robót, Zamawiający natychmiast wstrzyma 
użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero , gdy zostaną uwzględnione 
zastrzeżenia. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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12.3. Rozruch i ruch próbny 
Gotowość do przeprowadzenia rozruchu i ruchu próbnego winna być zgłoszona przez Wykonawcę   
nie później niż 14 dni   przed planowanym terminem prowadzenia rozruchu . Rozruch winien 
prowadzony zgodnie z przedłożoną instrukcją rozruchu. Rozruch winien być prowadzony w dwóch 
(2) fazach , jako : 
- rozruch mechaniczny 
Instrukcja rozruchu winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca przed 
rozpoczęciem rozruchu. 
Rozruch i ruch próbny winien być prowadzony przez zespół pracowników do tego powołany  
przez Zamawiającego, w ścisłej współpracy z ekipą montażową, pod nadzorem Zamawiającego i 
przy udziale przyszłego personelu obsługującego instalację. 
Rozruch uważać się będzie za zakończony, jeżeli wszystkie urządzenia zostały uruchomione 
zgodnie z wymaganiami technologicznymi linii i ich praca przebiegała bez zastrzeżeń, a po 
upływie 5 dni ich pracy (bez dłuższych przerw) nie wystąpiły większe usterki. W czasie rozruchu 
winien być prowadzony dziennik rozruchu , do którego winny być na bieżąco dokonywane wpisy 
dotyczące prowadzonego rozruchu. 
Niezwłocznie po rozruchu należy przeprowadzić ruch próbny , który nie powinien być krótszy niż 
2 tygodnie. 
Obsługa instalacji winna być prowadzona przez personel  Zamawiającego pod kierunkiem i 
nadzorem Wykonawcy. 
Po pomyślnym ukończeniu ruchu próbnego  należy sporządzić protokół jego zakończenia i 
gotowości przekazania sortowni do eksploatacji. 
12.4. Szkolenie personelu Zamawiającego 
W czasie wykonywania rozruchu i ruchu próbnego, Wykonawca przeszkoli personel do obsługi 
instalacji wskazany przez Zamawiającego. Szkolenie winno się zakończyć wystawieniem przez 
Wykonawcę stosownych zaświadczeń, potwierdzających należyte przeszkolenie. 
12.5. Odbiór końcowy i oddanie do eksploatacji 
Po zakończeniu ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym, przedstawieniu dokumentu 
stwierdzającego przeszkolenie personelu obsługi, oraz zawiadomieniu właściwych instytucji 
wymienionych w Prawie Budowlanym o ukończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do 
użytkowania sortowni nastąpi odbiór końcowy Robót , na podstawie którego Zamawiający wyda 
Wykonawcy Końcowy Protokół odbioru Robót. 
W czasie odbioru Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
• Dziennik Budowy wraz z wszystkimi przynależnymi protokołami i notatkami, 
• Dokumentację techniczną- powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną sieci i linii 
kablowych, 
• Dokumentację Techniczno - Ruchową w Oryginale w języku polskim, 
• Instrukcje obsługi i eksploatacji, 
• Sprawozdanie techniczne z wykonanych Robót wraz z wykazem zmian wprowadzonych w 
stosunku do Projektu Budowlanego zgodnie z poleceniami Inżyniera, oraz właściwych władz, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
• Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu próbnego, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
• Inwentaryzacje powykonawczą, oraz oświadczenie kierownika budowy 
Na podstawie otrzymanych w/w dokumentów Zamawiający zwróci się ( zgodnie z polskim 
prawem budowlanym ) o wydanie pozwolenia na użytkowanie sortowni. 
  
  
13. WYKAZ NORM i PRZEPISÓW  
 
13.1.     LISTA PODSTAWOWYCH REGULACJI, ROZPORZĄDZEŃ I AKTÓW 
WYKONAWCZYCH. 
I. PRAWO BUDOWLANE 
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1. Akty ogólne 
Dz. U. 00.106.1126 - Ustawa 1994.07.07 Prawo budowlane. 
Dz.U. Nr 17 poz. 219 z 2000.03.10 Rozporządzenie w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. 
Dz. U. 01.138.1554 Rozporządzenie 2001.11.19 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz. U. 02.108.953 Rozporządzenie 2002.06.26 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki oraz tablica informacyjna. 
Dz. U. 98.107.679 Rozporządzenie 1998.08.05 
Aprobaty i kryteria techniczne oraz jednostkowe stosowanie wyrobów budowlanych. 
Dz.U. 98.113.728 Rozporządzenie 1998.07.31 
Systemy oceny zgodności, wzór deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
M.P.96.19.231 żarz. 1996.03.12 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi. 
Dz. U. 95.25.133 Rozporządzenie 1995.02.21 
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 
obowiązujące w budownictwie. 
Dz. U. 03.121.1138 Rozporządzenie 2003.06.16 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
Dz. U. 00.106.1126 -j.t. rozdz.2 ustawa 1994.07.07 
Prawo budowlane. 
Dz. U. 95.8.38 Rozporządzenie 1994.12.30 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
 
3. Warunki techniczne obiektów budowlanych 
Dz. U. 02.75.690. Rozporządzenie 1994.12.14 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
  
4. Akty związane 
Dz. U. 94.27.96 Rozporządzenie 1994.02.04 Prawo geologiczne i górnicze. 
Dz. U. 01.99.1079 -J.t. art.36 Ustawa 1991.10.16 Ochrona przyrody. 
Dz. U. 01.115.1229 Ustawa 2001.07.18 Prawo wodne. 
 
II. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
Dz. U. 01.62.627 Ustawa 2001.04.27 Prawo ochrony środowiska. 
Dz. U. 02.87.796 Rozporządzenie 2002.06.06 
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji d!a poszczególnych poziomów niektórych 
substancji. 
Dz. U. 03.163.1584 Rozporządzenie 2003.08.04 Standardy emisyjne z instalacji 
Dz. U. 01.140.1585 Rozporządzenie 2001.11.20 
Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 
Dz. U. 02.8.81 Rozporządzenie 2002.01.09 
Wartości progowe poziomów hałasu. 
Dz. U. 98.66.436 Rozporządzenie 1998.05.13 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 
Dz. U. 02.179.1498 Rozporządzenie 2002.10.14 
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 
przed hałasem. 
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Dz. U. 01.87.798 Rozporządzenie 2002.06.06 
W sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. 
Dz. U. 01.97.1057 Rozporządzenie 2001.08.16 
Wymagania, jakim powinien odpowiadać pian operacyjno-ratowniczy podejmowanych na 
własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego 
weryfikacji. 
Dz. U. 01.120.1285 Rozporządzenie 2001.09.29 
Wysokość jednostkowych stawek karzą przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Dz. U. 01.146.1640 Rozporządzenie 2001.12.11 
Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi. 
Dz. U. 96.86.394 Rozporządzenie 1996.07.09 
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Dz. U. 02.217.1833 Rozporządzenie 2002.11.29 
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. 
Dz. U. 01.62.628 Ustawa 2001.04.27 Odpady. 
 
13.2. USTAWY NORM POLSKICH (PN) I NORM BRANŻOWYCH (BN) 
Podczas realizacji tego Kontraktu, Dostawca zobowiązany jest do stosowania się do wymagań i 
instrukcji Norm Polskich. 
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie/ przeprowadzenie testów/ 
dostarczenie materiałów i artykułów zgodnie z Polskimi Normami lub określone przez Normy 
Polskie i Branżowe. Jeśli nie istnieją Polskie Normy odnoszące się do pewnych robót stosuje się 
Normy UE. 
Polskie Normy można zakupić w wersji elektronicznej (CD). Cena płyt CD wynosi ok. 300 Euro. 
Tytuł brzmi "Elektroniczna Biblioteka Norm - Budownictwo z INTEGRAM 
(www.inteqram.com.pl). Wydanie Polskich Norm jest dostępne także w Centralnej Księgarni 
Norm, 00-830 Warszawa ul. Sienna 63 tel/fax (22) 6207131.  
 
14. OPIS TECHNOLOGICZNY SORTOWNI 
1.  Odpady komunalne, lub z selektywnej zbiórki wrzucane są do zasypu na przenośnik 
kanałowy (1). Przenośnik kanałowy przesypuje odpady na przenośnik wznoszący (2). Ten wznosi 
odpady i wsypuje do sita (3). Odpady spod sita trafiają na przenośnik wysypowy frakcji podsitowej 
(4) i do kontenera (14). Sito po odsianiu frakcji wysypuje odpady na przenośnik sortowniczy (5), 
przy którym stojący sortowacze wybierają odpady, butelki PET wg kolorów, makulaturę wg 
rodzajów i wrzucają do pojemników (9). Posegregowane odpady przewożone są do prasy (10) i 
zgniatane. Sortowacze stoją w kabinie sortowniczej (13) z ogrzewaniem i wentylacją. 
Balast pozostały na taśmie przesypywany jest na przenośnik wysypowy (6), którym trafia do 
kontenera (14) i wywożony na składowisko. Sortownia sterowana jest przez szafę sterowniczą 
pozwalającą na wygodna obsługę urządzeń.  
2. Wysortowane odpady trafiają do prasy wyposażonej w przenośnik wznosząco-załadowczy 
(12) i perforator (11) (dziurkarkę butelek PET) 
3. Przenośniki: kanałowy, wznoszący i sortowniczy maja płynną regulację szybkości 
przesuwu taśmy. 
4. Wymagane dokumenty: stosowne certyfikaty stwierdzające, że urządzenia będące 
przedmiotem zamówienia spełniają wymagania polskich norm pod względem konstrukcyjnym i 
bezpieczeństwa użytkowania (Deklaracja zgodności CE) oraz instrukcja eksploatacji. 
 
5. Do oferty należy dołączyć opis sposobu posadowienia sortowni i prasy wraz ze 
szczegółowym szkicem mocowania jej do podłoża. Miejsce posadowienia prasy przygotuje 
Zamawiający według podanego wyżej opisu.  
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6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie zgodności z warunkami techniczno-
użytkowymi oraz spełnienie wymagań dopuszczenia do obrotu prawnego przedmiotu zamówienia. 
 
15. DANE TECHNICZNE SORTOWNI ŻABNO. 
 
1 Przenośnik kanałowy. 
1.Umieszczony w kanale technologicznym przykrytym blachami. 
2.Rama przenośnika z profili zamkniętych 
4. Odległość między osiami 2500 mm 
5. Szerokość taśmy 1000 mm 
6. Bębny ø 220 mm z łożyskami ø 40 mm 
7. Regulacja prowadzenia i naciągu taśmy na dwóch bębnach 
8. Kąt nachylenia 0o 
9. Napęd motoreduktor z falownikiem 
10. Zasilanie 400V 50 Hz 
11. Moc napędu 0,75 kW 
12. Szybkość taśmy 0,02 – 0,1m/s płynnie regulowana. 
13. Taśma dwuprzekładkowa o grubości 6 mm, olejoodporna gładka z uszczelnieniami 
bocznymi ślizgowymi. 
 
2 Przenośnik wznoszący. 
1. Burty o wysokości 250 mm. 
2. Rama przenośnika z profili zamkniętych 
3. Odległość między osiami 10 300 mm 
4. Szerokość taśmy 1000 mm 
5. Bębny ø 220 mm z łożyskami ø 40 mm 
6. Regulacja prowadzenia i naciągu taśmy na dwóch bębnach 
7. Kąt nachylenia 30o 
8. Napęd motoreduktor z falownikiem 
9. Zasilanie 400V 50 Hz 
10. Moc napędu 3,0 kW 
11. Szybkość taśmy 0,05 – 0,3m/s płynnie regulowana. 
12. Taśma dwuprzekładkowa o grubości 6 mm, olejoodporna z progami o wysokości 40 mm i 
uszczelnieniami bocznymi ślizgowymi. 
 
3 Sito wibracyjne. 
1. Umieszczone na ramie konstrukcyjnej. 
2. Napęd silnik z elektrowibratorami. 
3. Zasilanie 400V 50Hz. 
4. Moc napędu 4,4 kW. 
5. Szerokość części roboczej 1250 mm. 
6. Długość części roboczej 3000 mm. 
7. Sita pokładów wymienne. 
 
4  Przenośnik wznoszący frakcji podsitowej. 
8. Burty o wysokości 250 mm. 
9. Rama przenośnika z profili zamkniętych. 
10. Odległość między osiami 10 000 mm. 
11. Szerokość taśmy 800 mm 
12. Bębny ø 220 mm z łożyskami ø 40 mm 
13. Regulacja prowadzenia i naciągu na dwóch bębnach 
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14. Kąt nachylenia 30o 
15. Napęd motoreduktor z falownikiem 
16. Zasilanie 400V 50 Hz 
17. Moc napędu 2,2 kW 
18. Szybkość taśmy 0,6 m/s. 
19. Taśma dwuprzekładkowa o grubości 6 mm, olejoodporna z progami o wysokości 40 mm i 
uszczelnieniami bocznymi ślizgowymi. 
 
5   Przenośnik sortowniczy. 
1. Burty o wysokości 100 mm. 
2. Rama przenośnika z profili zamkniętych. 
3. Odległość między osiami 13 000 mm. 
4. Szerokość taśmy 1 000 mm 
5. Bębny ø 220 mm z łożyskami ø 40 mm 
6. Regulacja prowadzenia i naciągu taśmy na dwóch bębnach 
7. Kąt nachylenia 0o 
8. Napęd motoreduktor z falownikiem 
9. Zasilanie 400V 50 Hz 
10. Moc napędu 3,0 kW. 
11. Szybkość taśmy 0,05 – 0,3m/s płynnie regulowana. 
12. Taśma dwuprzekładkowa o grubości 6 mm, olejoodporna gładka z uszczelnieniami 
bocznymi ślizgowymi. 
 
6  Przenośnik wysypowy. 
1. Burty o wysokości 250 mm. 
2. Rama przenośnika z profili zamkniętych. 
3. Odległość między osiami lub 10 000 mm. 
4. Szerokość taśmy 1 000 mm 
5. Bębny ø 220 mm z łożyskami ø 40 mm 
6. Regulacja prowadzenia i naciągu na dwóch bębnach 
7. Kąt nachylenia 30o 
8. Napęd motoreduktor z falownikiem 
9. Zasilanie 400V 50 Hz 
10. Moc napędu 2,2 kW 
11. Szybkość taśmy 0,5 m/s. 
12. Taśma dwuprzekładkowa o grubości 6 mm, olejoodporna z progami o wysokości 40 mm i 
uszczelnieniami bocznymi ślizgowymi. 
 
 
7  Podest sortowniczy. 
1.   Ilość - 10 szt. 
c) Szerokość 700 mm 
d) Długość 1150 mm 
e) Wysokość dostosowana do poziomu przenośnika sortowniczego zapewniająca wygodna 
pracę. 
f) Burty z tworzywa sztucznego. 
 
8  Układ sterowania. 
1. IP 54 zgodne z normami bezpiecznej eksploatacji zapewniające obsłudze zatrzymnaie 
chwilowe i awaryjne z łatwo dostępnym uruchomieniem. 
2. Sterowanie praca napędów przez sterowniki 
 
9  Pojemniki na kółkach na wysortowane pojemniki. 
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2. Ilość - 16 szt. w tym 
• z otwieraną klapą 8 szt. o wymiarach 800 x 1200 x 1400 mm 
• obrotowe 8 szt. o wymiarach 800 x 1200 x 1500 mm 
3. Pojemność 1,15m3 
4. Rodzaj siatkowe 
 
10   Prasa PR60Ta. 
1. Prasa pionowa o nacisku 600 kN (60 ton) z transporterem (podajnikiem) i perforatorem. 
2. Napęd elektrohydrauliczny. 
3. Wymiary gabarytowe prasy z transporterem i kanałem zasypowym:  
  2000x9000x wys.3800(mm). 
4. Wymiary komory zgniatania w prasie 800x1200(mm), wysokość 1800 mm. 
5. Wymiary beli: 800x1200x1000(mm). 
6. Wydajność prasy: butelki PET – do 3,5t/8h., makulatura – do 5 t/8h.. 
7. Wiązanie bel ręczne z możliwością zastosowania: sznurka, taśmy lub drutu stalowego. 
8. Mechaniczny wyrzut beli z komory zgniatania. 
9. Waga beli sprasowanej makulatury 450800 kg. 
10. Waga beli sprasowanych butelek PET  350 - 400 kg. 
11. Perforator zsynchronizowany z transporterem i prasą. 
12. Zasyp do komory zgniatania prasy i zgniot zsynchronizowany automatycznie. 
13. Możliwość ominięcia podczas pracy perforatora i podawanie surowca bezpośrednio na 
przenośnik.  
14. Moc prasy 11,0 kW,  
15. Objętość komory zgniatania 1,8m3 
16. Objętość zgniatanych odpadów (praca ciągła) 100m3/h 
17. Czas zgniatania z suwem powrotnym 35sek. 
 
11  Perforator. 
1. Dwuwałowy z wymiennymi kolcami. 
2. Szerokość 800 mm. 
3. Napęd motoreduktorem. 
4. Zasilanie 400V 50Hz. 
5. Moc napędu 1,5 kW. 
6. Perforator zsynchronizowany z transporterem i prasą. 
 
12  Przenośnik wznosząco-załadowczy. 
1. Burty o wysokości 250 mm. 
2. Rama przenośnika z profili zamkniętych. 
3. Odległość między osiami 7 500 mm. 
4. Szerokość taśmy 800 mm 
5. Bębny ø 220 mm z łożyskami ø 40 mm 
6. Regulacja prowadzenia i naciągu taśmy na dwóch bębnach 
7. Kąt nachylenia 30o 
8. Napęd motoreduktor 
9. Zasilanie 400V 50 Hz 
10. Moc napędu 1,5 kW. 
11. Szybkość taśmy 0,5 m/s. 
12. Taśma dwuprzekładkowa o grubości 6 mm, olejoodporna z progami o wysokości 40 mm i 
uszczelnieniami bocznymi ślizgowymi. 
 
13  Kabina sortownicza 
1. Wymiary wewnętrzne 10000 x 6000 x 3000. 
2. Wentylacja – nadmuchowa min 14-krotna wymiana/godzinę 
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3. Ogrzewanie – nadmuchowe, regulowane stopniowo z rozprowadzaniem stanowiskowym 
4. Materiał ścian – płyta warstwowa grubość 60 mm 
5. Oświetlenie i oświetlenie awaryjne zgodne z przepisami BHP i ppoż 
6. Drzwi – 6 szt. 
7. Okna na ścianach bocznych zgodnie z przepisami 
8. Zapotrzebowanie na moc 26kW 
9. Podłoga antypoślizgowa. 
 
14  Kontenery odkryte. 
Ilość – 4 szt. 
Pojemność 30 m3 
Rodzaj - ładowany „hakowcem” 
 
15 Maszyny. 
1. Zakup wózka widłowego – 1 szt,  
2. Zakup spycharko-ładowarki - 1 szt. 


